Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,Obchodny zdkonnik*) a zédkona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej ako ,,zakon o verejnom obstaravani®)

Clanok 1
Ukastnici zmluvy

1.1 Zhotovitel’:

Nézov:

Sidlo:

Zastupeny:

I1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

IBAN:

Statutarny organ:

Zapisana v obchodnom registri
Oprévneny konat’:

Tel:

E-mail:

(dalej len ,,zhotovitel* alebo ,,uc¢astnik zmluvy*)

1.2 Objednavatel’:

Nazov: Mesto Ziar nad Hronom

Sidlo: Ul. S. Moysesa 46, 965 19 Ziar nad Hronom
Zastupeny: Mgr. Peter Antal, primator

ICO: 00321125

DIC: 2021339463

Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.

Cislo ugtu: 1687590151/0200

IBAN: SK8002000000001687590151

Tel: +421 45 6787120

Opravneny konat’: Ing. Pavel Muzik, projektovy manazér MsU Ziar nad Hronom
Tel: +421 45 6787131

E-mail: pavel.muzik@ziar.sk

(d’alej len ,,objednavatel alebo ,,verejny obstaravatel*)

(spolu aj ako ,,zmluvné strany*)
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2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

211

Clanok 2
Definicie pojmov

Objednavatel’ je pravnicka osoba, ktord sa v zmluve zavizuje zaplatit' cenu za zhotovenie
urcitého diela.

Zhotovitel’ je pravnicka osoba alebo fyzicka osoba opravnenad na vykonavanie stavebnych
prac (vratane montaznych prac) a zabezpeCi vykon cinnosti stavbyveduceho odborne
sposobilou osobou (§ 44 ods. 1 zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov) a sa v zmluve zavézuje zhotovit
urcité dielo podla § 536 Obchodného zakonnika.

Podzhotovitel alebo Subdodavatel’ je pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel
uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. Pri vykonavani diela prostrednictvom subdodavatelov alebo
podzhotovitel'ov zodpoveda zhotovitel tak, ako keby dielo vykonal sam.

Autorsky dozor je Ccinnost' spracovatela dokumentéicie (projektanta) k stavebnému
povoleniu, ktorou sa overuje sulad realizicie predmetu zmluvy — zhotovenia diela s touto
dokumentaciou. Zistené nedostatky a navrh na ich odstranenie vratane spdsobu a postupu sa
zapisuju do stavebného dennika. Autorsky dozor je zabezpeCovany objednavatel'om.

Stavebny dozor je fyzicka alebo pravnicka odborne spdsobila osoba poverena
objednavatelom vykonavat dozor nad realizdciou predmetu zmluvy — zhotovenim diela
(dodrziavanim zmluvy).

Statny stavebny dohPad je ¢innost’ poverenych pracovnikov stavebného tradu alebo obce, a
zabezpeCuje ochranu zaujmov spolo¢nosti, ako aj prav a pravom chranenych zaujmov
pravnickych a fyzickych osob, ktoré vyplyvaju z realizacie predmetu zmluvy.

Statny dozor sleduje, ¢i sa verejné prace vykonavaju v stilade so zakonom &. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Vykonava ho Ministerstvo dopravy,
vystavby a regionalneho rozvoja SR a jeho vykonom nie je dotknuty vykon stavebného
dozoru a vykon $tatneho dozoru (§ 20 zakona 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov).

Stavbyveduci je fyzicka osoba, poverena zhotovitelom vykonavanim riadenia realizacie
predmetu zmluvy (diela). Stavbyveduci organizuje, riadi a koordinuje stavebné prace a iné
¢innosti na stavenisku a vedie o nich evidenciu v stavebnom denniku. Pre vykon c¢innosti
potrebuje preukaz osobitnej sposobilosti (v zmysle § 46a zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor$ich predpisov).
Stavbyvedici musi byt zamestnancom zhotovitel’a.

Stavebné prace su vSetky prace, ktoré sa vyzaduji k zhotoveniu diela podl'a zmluvy (d’alej
aj ,,prace” a/alebo ,,praca’).

Stavenisko sa priestory (plochy) uréené v schvalenej projektovej dokumentacii ako priestory
(plochy), na ktorych sa bude realizovat’ dielo. Stavenisko odovzdava zhotovitel'ovi

objednavatel’.

Zariadenie staveniska st docasné objekty a zariadenia, ktoré po dobu vykonavania diela
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sluzia prevadzkovym a socialnym u¢elom tGc¢astnikov zmluvnych vztahov.

Dielo je definované ako ,,Zvysenie atraktivity cyklodopravy v meste Ziar nad Hronom*
a je blizsie Specifikované Vv projektovej dokumentacii.

Projektova dokumentacia je sthrn vSetkych vykresov, vypoctov a technickych informacii,
tykajucich sa predmetu zmluvy (diela), potrebna pre realiziciu diela a stavebné konanie. Pod
pojmom projektova dokumentacia sa rozumeju aj vykresy, vypocty, diagramy,
technologické postupy realizacie urCenych montaznych prac a dalSich technickych
dokumentov prislusného charakteru.

Elektronicka forma projektovej dokumentacie su vsetky datové subory odovzdavané na
jednom alebo viacerych CD. Textova Cast’ projektovej dokumentécie je vo formate beznych
textovych editorov (stbory s priponou TXT, RTF, DOC). Vypoctova Cast’ (napr. vykaz
vymer) je spracovand vo formate beznych tabul’kovych procesorov (stbory s priponou XLS).
Vykresova Cast’ je spracovand v beznych konstrukénych CAD systémoch (subory s priponou
DWG, DXF). Predpokladda sa otvorena forma suborov, ktord umoziuje tla¢ a editaciu
obsahu.

Supis prac a dodavok definuje technické poziadavky objednavatela na druh, kvalitu a
kvantitu pozadovanych stavebnych prac (vratane montaznych prac), dodavok a sluzieb
spocivajucich v realizacii diela.

Technické Specifikacie su suhrnom technickych predpisov (poziadaviek) uvedenych v
zmluve a v pripade osobitného predpisu (zdkona o verejnom obstardvani) aj v samostatne;j
Casti sutaznych podkladov. Oznacuju pozadované charakteristiky prac, materialov, vyrobkov
alebo dodavok, ktoré umozinuju realizovanie predmetu obstaravania (diela). K technickym
poziadavkam patria kvalitativne stupne, vymery, poziadavky na material, vyrobok alebo
dodavku z hladiska zabezpecenia kvality, terminologie, skiSok a podobnych metdd,
oznacenia alebo znamkovania. Rovnako maju obsahovat’ pravidla vztahujice sa na
projektovanie a ocenovanie, skusky, in§pekciu a preberanie stavebnych prac a konstrukéné
techniky a postupy a vSetky ostatné technické podmienky, ktoré moéze objednavatel
predpisat’ podl'a vS§eobecnych alebo osobitnych Uprav vo vztahu k hotovym pracam a k
materialom alebo ich Castiam.

Vykaz vymer vymedzuje mnozstvo pozadovanych stavebnych prac, konstrukcii, dodavok a
sluzieb potrebnych k vykonaniu predmetu zmluvy (zhotoveniu diela).

Polozkovy rozpocet je uplny stbor financne ohodnotenych poloziek, zodpovedajicich
predmetu zmluvy (zhotoveniu diela), pricom polozkou sa rozumie praca alebo dodéavka resp.
jej Cast’, ktorej je mozné priradit’ mernt jednotku.

Viacprace su prace, ¢innosti alebo dodavky, ktoré nie st zahrnuté v predmete zmluvy ani v
dohodnutej cene a:

objednavatel’ na ich vykonani trva alebo si ich dodato¢ne vyziadal,

zhotovitel’ na zaklade svojich odbornych skusenosti povazuje ich vykonanie za nevyhnutné k
riadnemu dokong¢eniu diela,

musia byt vykonané, lebo projektova dokumentacia tieto prace neobsahovala ako dosledok
skrytych vad alebo chyb projektovej dokumentacie, ktoré nemohol zhotovitel’ objavit’ ani pri
vynalozeni maximalneho Usilia pri vypracovani cenovej ponuky,

musia byt’ vykonané z opravnenych rozhodnuti organov alebo organizacii Statnej spravy ¢i
samospravy (v stlade so stavebnym zékonom a suvisiacimi predpismi).
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Menejprace st prace, Cinnosti alebo dodavky, ktoré st zahrnuté v predmete zmluvy a v
dohodnutej cene a:

objednavatel na ich vykonani netrva alebo ich so suhlasom zhotovitel'a vylucil z predmetu
zmluvy,

zhotovitel’ na zaklade svojich odbornych skisenosti povazuje ich vykonanie za nadbyto¢né k
riadnemu dokond&eniu diela,

nemusia byt’ vykonané, pokial’ vychadzaju z vad alebo chyb projektovej dokumentacie,
nesmi byt' vykonané z opravnenych rozhodnuti organov alebo organizacii §tatnej spravy ¢i
samospravy (v sulade so stavebnym zakonom a suvisiacimi predpismi).

Vada je odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela ¢i jeho Casti, stanovenych
projektovou dokumentéciou, zmluvou a vSeobecne zavaznymi predpismi (normami).

VysSia moc su okolnosti, ktoré maji vplyv na dielo, ktoré nie su zavislé na zmluvnych
stranach a ktoré zmluvné strany nemo6zu ovplyvnit. Ide napr. o vojnu, mobilizaciu,
povstanie, zivelné pohromy a pod.

Zaruka za kvalitu diela je zodpovednost’ zhotovitel'a pri realizacii predmetu zmluvy za
vady diela podl'a Obchodného zakonnika a zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik v
zneni neskorsich predpisov.

Zmluva je tato zmluva, ktorou sa zhotovitel zavdzuje zhotovit dielo podla zadania
objednavatela, pri dodrzani pozadovanej kvality, technickych noriem a technologickych
postupov, podmienok zmluvy, projektovej dokumentacie a stavebného povolenia a s
odbornou starostlivostou.

Haviria je udalost’, ktord nastala pocCas plynutia zarucnej doby a ohrozuje alebo znemoziiuje
riadne uzivanie diela. Zhotovitel’ je povinny v ramci reklama¢ného konania tato havariu
odstranit.

Cena diela alebo zmluvna cena alebo cena podla rozpoétu - je maximalna garantovana
cena diela, za ktoru sa zhotovitel zaviazal riadne a véas zhotovit' dielo a odovzdat
pozadované dielo objednavatel'ovi. Tito cenu musi urcit’ tak, aby pri jej tvorbe postupoval s
odbornou starostlivostou a maximalnou predvidavostou, pricom musi dodrzat’ poZzadovanu
kvalitu a do ceny zapocitat’ vSetky suvisiace naklady vratane svojho zisku vyplyvajice z
tejto zmluvy. Pre pripad sporu sa ma za to, ze zhotovitel’ obdrzal vSetky potrebné informacie
ohl'adom rizik, nepredvidatelnych udalosti alebo inych okolnosti, ktoré by mohli mat’ vplyv
na realizaciu diela a podpisanim zmluvy zhotovitel' prijal Gplni zodpovednost’ za
predvidanie vSetkych komplikacii a nakladov potrebnych k uspesnému a vEasnému
dokonceniu diela. Cena diela je blizSie Specifikovana na zaklade rozpoctu, ktory tvori
prilohu A tejto zmluvy. Sucastou ceny diela si aj ndklady na vybudovanie, montaz,
demontaz a na poplatky za odber elektriny, plynu, za vodné a stocné, pripadne za iné
potrebné média, ktoré boli vynalozené v suvislosti s realizaciou diela.

Casovy harmonogram postupu pric je neoddelitelnou sucastou zmluvy. Casovy
harmonogram postupu prac musi umoznit' objednavatelovi a osobe alebo osobam
vykonavajucim stavebny dozor komplexné a uplné monitorovanie postupu prac a pouzitych
technologii pri realizacii diela.

Okrem popisu postupu prac, ktorym planuje zhotovitel’ uskuto¢iiovat’ prace pri zhotovovani
diela, obsahuje harmonogram postupu prac najma predpokladany ¢asovy plan; dokumentaciu
zhotovitel'a; postup zadévania subdodavok a identifikacia subdodavatelov, dodavky
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materialov, technoldgii a strojov, skusanie, popis prac vykonavanych subdodavatelmi aj s
ich identifikovanim, naslednost’ a nacasovanie prehliadok a skuSok, sprievodnu spravu so
vSeobecnym popisom (technologickych) postupov a materidlov, ktoré planuje zhotovitel’ v
kazdom kroku pouzit, tidaje o pocte personalu zhotovitela a subdodédvatelov v kazdej
kategorii a vSetky typy zariadeni zhotovitel'a a subdodavatelov, ktoré sa nachadzaju na
mieste vykonu predmetu zmluvy v kazdej z hlavnych etap.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,,Zvysenie atraktivity cyklodopravy v meste
Ziar nad Hronom“, v zmysle podmienok uvedenych v tejto zmluve a jej prilohach,
vratane vypracovania projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia v zmysle ¢l. 5 tejto
zmluvy (d’alej len ,,predmet zmluvy*).

Objednavatel' oboznamuje zhotovitel'a a zhotovitel' berie na vedomie, Ze dielo s nazvom
,Zvysenie atraktivity cyklodopravy v meste Ziar nad Hronom“ bude financované
z Integrovaného regionalneho opera¢ného programu prioritna os 1, $pecificky ciel' 1.2.2,
z fondov EU (85 %) , statneho rozpoétu (10%) a z vlastnych zdrojov objednavatela (5%).

Objednavatel’ uzaviera tuto zmluvu v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani na
zaklade ponuky zhotovitela. Zhotovitel sa zavézuje, ze bude dodrziavat’ vSetky povinnosti
vyplyvajice z ustanoveni tejto zmluvy. Objednavatelom pozadované prace bude
zhotovitel' vykonavat' s odbornou starostlivostou podla pozadovanej Specifikacie, pri
dodrzani prislusnych technickych alebo technologickych noriem, ¢asového harmonogramu
postupu prac a zmluvnej ceny.

Clanok 4
Zhotovenie diela

Zhotovenim, vykonanim a/alebo realizaciou diela sa rozumie Uplné, funkéné vykonanie
vSetkych stavebnych prac, montaznych prac a inych suvisiacich ¢innosti bez vad, vratane
dodavok potrebnych materidlov nevyhnutnych pre riadne dokoncenie diela vratane
vykonania vSetkych stvisiacich ¢innosti, najma:

zabezpeCenie a vykonanie vSetkych opatreni organizatného a stavebne technologického
charakteru k riadnemu vykonaniu diela,

vSetky prace a dodavky stvisiace s bezpeCnostnymi opatreniami na ochranu l'udi a majetku,
strazenie staveniska v rozsahu, v ktorom bolo zhotovitel'ovi spristupnené,

zabezpecenie bezpe€nosti prace a ochrany Zivotného prostredia,

zabezpecenie a vykonanie vSetkych nevyhnutnych skisok podla noriem vztahujucich sa k
vykonavanému dielu vratane zostavenia protokolov, zapisov a sprav,

zabezpecenie certifikatov a testov, licencii, vyhlaseni o zhode a dokladov o pozadovanych
vlastnostiach vyrobkov ku kolaudacii (aj podla zédkona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov) a revizii vSetkych elektrickych
zariadeni s pripadnym odstranenim uvedenych zavad,

zabezpecenie vSetkych ostatnych nevyhnutnych skusok, testov a revizii podla noriem
vztahujucich sa k predmetu zmluvy a pripadnych inych pravnych alebo technickych
predpisov platnych v dobe vykonavania a odovzdavania diela, ktorymi bude preukazané
dosiahnutie predpisanej kvality a predpisanych technickych parametrov diela,

odvoz, likvidacia a uloZenie na skladke vyburanych hmot, stavebnej sute a iného odpadu
vzniknutého pri realizacii diela vratane uhrady poplatku za uskladnenie v sulade s
ustanoveniami zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
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)

K)

4.2

4.3

5.1

5.2

d)

6.1

6.2

v zneni neskorsich predpisov,

uvedenie vsetkych povrchov dotknutych realizaciou predmetu zmluvy do pdvodného stavu
(komunikacie, chodniky, zelen a pod.),

zabezpecenie a splnenie podmienok vyplyvajucich zo stavebného povolenia alebo inych
dokladov,

zabezpeCenie a odovzdanie objednavatelovi vsSetkych potrebnych reviznych sprav a
protokolov o odbornych prehliadkach a skuSkach, pasportov - technickych listov pouzitych
komponentov ainych dokladov vztahujucich sa k zhotovovanému dielu (vratane jeho
komponentov).

Objednavatel’ sa zaviazuje poskytnit zhotovitelovi vSetku potrebni sii¢innost’” za ucelom
riadneho vykonania diela.

Zhotovitel’ sa zaviazuje realizovat’ predmet diela tak, aby objekt, ktory je predmetom diela,
bol po celu dobu realizacie diela plne prevadzkyschopny.

Clanok 5
Projektova dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela

Dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela vypracuje zhotovitel' ako stiéast’” vykonania
diela. Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi dokumentaciu skuto¢ného
vyhotovenia diela najneskor 2 (dva) dni pred tym, ako bude dielo pripravené k odovzdaniu a
prevzatiu.

Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela bude odovzdand objednavatelovi v dvoch
vyhotoveniach v tla¢enej forme a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme.

Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia bude spracovana podl'a nasledujucich zésad:

do projektovej dokumentacie a do celkovej situacie vratane privodov, pripojok, komunikécii,
podzemnych i nadzemnych vedeni v areali miesta vykonu predmetu zmluvy buda zretelne
vyznacené vSetky zmeny, ku ktorym doslo v priebehu zhotovenia diela,

tie Casti projektovej dokumentacie, pri ktorych nedoslo k Ziadnym zmenam, budi oznacené
napisom ,,bez zmien*,

na kazdom vykrese dokumentacie skutocného vyhotovenia diela bude uvedené meno a
priezvisko spracovatela dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela s jeho podpisom,
datumom a peciatkou zhotovitel’a,

pri vykresoch obsahujucich zmenu oproti projektu bude uvedeny odkaz na doklad, z ktorého
bude vyplyvat’ prerokovanie zmeny so zodpovednou osobou objednavatela a jej sthlasné
stanovisko.

Clanok 6
Zmluvna cena alebo cena diela

Cena diela sa obidvoma zmluvnymi stranami dojednava v sulade s ustanoveniami zakona ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. K tejto cene zhotovitel’ dopocita dan z
pridanej hodnoty (DPH) podla danovych predpisov platnych k datumu uskutocnenia
zdanitel'ného plnenia.

Cena diela zahriiuje v8etky naklady Zhotovitel'a pri vykonavani Diela podla Projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentécie k Dielu az do
doby odovzdania Diela ako celku Objednavatel'ovi, a to najma/ ale nie vyluéne:

(i) vSetky materialové, dopravné a vedl'ajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje,

nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na
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(i)
(iii)

(iv)

(v)

(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)

bezpecnost’ majetku a nakladov na docasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie,
telefonneho a iné¢ho docasného spojenia vylucne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré
zriadi a odstrani Zhotovitel’) a to vratane nakladov na ich prevadzku vylu¢ne na ucely
zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
podl’a prislusnych predpisov (BOZP);

naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dila prevzatia Staveniska
v sulade so Zmluvou az do dokoncenia Diela a jej ndslednu likvidaciu. Informacna tabul’a
bude mat’ rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat’ text s nazvom stavby, obchodné meno
Objednavatel'a, meno Projektanta, obchodné meno Zhotovitel'a, terminy zacatia a
dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyvediiceho, meno zodpovedného stavebného
dozoru ako aj pripadné d’alSie informacie pozadované vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi;

vSetky mzdové a vedlajsic mzdové naklady Zhotovitel'a ajeho Podzhotovitel'ov
/Subdodévatel'ov, ndklady na pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nad¢asy, odmeny,
cestovné a iné vedlajsie vydaje vyluéne na strane Zhotovitel'a a jeho Podzhotovitel'ov
/Subdodavatel'ov;

naklady na vSetky bezpeCnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objednavatel'om, naklady na zabezpecenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v
slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutocného
vyhotovenia, d’alej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne
spravy, zarucné listy v kopii, ndvody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni,
navody na udrzbu a pouzitie vyplnovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukol'vek
cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zdviznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia
povinnosti Zhotovitel'om;

vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, naklady na geodetické
vytyCenie pre UCely vytyCovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie
stavby Diela;

nakladov na poistenie Diela;

naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahraniCia, (vratane colnych a
inych poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu
Diela;

naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

naklady na ochranu a strazenie Staveniska,

naklady na vykonova bankovil zaruku pocas realizacie Diela a pripadnt bankovi zaruku
garantujucu kvalitu Diela pocas plynutia zarucnej lehoty;

naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia
Staveniska a jeho likvidaciu;

naklady na akékol'vek vedlajSie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo
Staveniskova doprava, izemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

naklady na projekt do¢asného dopravného znaéenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela
alebo jeho Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

vytyCenie vsetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich
aktualneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorSie pri
odovzdani Staveniska;

naklady za docasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky,
komunikacie);

naklady na pravidelné ¢istenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi
alalebo dopravnymi mechanizmami Zhotovitel'a a/alebo
Podzhotovitel'ov/Subdodavatel'ov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;



(xx)  akékol'vek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletiza¢nych prac technologie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie
Staveniska,;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, ulozenim a vratenim ornice na Stavenisko;

(xxiii) akékol'vek iné naklady, ktoré vzniknti Zhotovitel'ovi pri realizacii Diela podl'a Zmluvy.

6.3 Zhotovitel’ suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a v€asné dokonc¢enie diela v
dohodnutej zmluvnej cene.

6.4 V cene diela je obsiahnuty i predpokladany vyvoj cien vstupnych nakladov a predpokladané
zvySenie ceny v zavislosti na ¢ase plnenia, a to az do terminu dokonc¢enia diela dohodnutého
v zmluve.

6.5  Dohodnuta celkova cena diela podla rozpoctu je vo vyske:
...... , .. EUR (slovom .............) bez DPH
...... , .. EUR (slovom ............. ) vratane DPH.

6.6 Zhotovitel nema pravo domahat’ sa zvySenia dohodnutej ceny z akychkol'vek ddvodov s
vynimkou bodu 6.8 tejto zmluvy.

6.7 Dohodnutd cena diela je platna az do uspesného dokoncenia a odovzdania diela podla
zmluvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpocte su ceny pevné (nemenné) po celi dobu
realizacie diela.

6.8 Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit' v pripade, ak déjde v priebehu
vykonania diela k zmenam sadzieb DPH.

Clanok 7
Platobné podmienky, lehota splatnosti, zibezpeka

Platobné podmienky
7.1 Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok.

7.2 Cena za dielo bude uhradzana priebezne na zaklade danovych dokladov (d’alej len ,,faktire)
vystavenych zhotovitelom 1x mesacne.

7.3  Zhotovitel predlozi objednavatelovi stpis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac
najneskor do 5.-teho diia nasledujticeho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za
prislu$ny kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel’ je
povinny sa k tomuto supisu vyjadrit’ najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dna jeho
obdrzania. Zhotovitel vystavi fakturu najneskér do desiateho (10) dfia mesiaca
nasledujuceho po termine zdaniteného plnenia. NeoddeliteI'nou sti¢ast'ou faktiry musi byt
odstihlaseny supis vykonanych préc za celé obdobie trvania zmluvy.

7.4 Ak neddjde medzi obidvoma stranami k dohode pri odsuhlaseni mnozstva alebo druhu
vykonanych prac, je zhotovitel' opravneny fakturovat’ len tie prace a dodavky, u ktorych
nedoslo k rozporu.

7.5 Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ bez zaplatenia faktaru,
ktora neobsahuje niektora z nalezitosti alebo ma iné vady v obsahu. Spolu s vratenou
faktirou musi objednavatel’ uviest’ dovod vratenia.
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7.6

Zhotovitel’ je povinny, podl'a povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opétovne vystavit' a
to do troch pracovnych dni. Opravnenym vratenim faktry prestava plynut’ lehota splatnosti.
Celéa lehota plynie znovu odo dia dorucenia (odovzdania) opravenej alebo novo vyhotovenej
faktury.

Lehoty splatnosti

7.7

7.8

7.9

Objednavatel’ je povinny uhradit’ faktiru zhotovitel'a najneskor do 30 (tridsiatich) dni odo
dita dorudenia faktiry objednavatelovi, ktora spiiia vietky naleZitosti. V pripade, Ze lehota
splatnosti faktury pripadne na den pracovného volna alebo deni pracovného pokoja, bude sa
za den splatnosti povaZovat’ nasledujici pracovny den.

Penazny zaviazok (dlh) objednavatel'a sa povazuje za splneny v den, kedy je dlzna Ciastka
pripisana na ucet zhotovitel’a.

Pokial’ objednavatel’ neuhradi fakturu v termine jej splatnosti, nie je zhotovitel' opravneny
prerusit’ vykondvanie prac a ani na prediZenie akychkol'vek terminov vyplyvajucich zo
zmluvy.

Zabezpeka, Bankova zaruka

7.10

7.11

7.12

7.13

Zhotovitel' je povinny najneskér v den podpisu tejto zmluvy (v lehote na poskytnutie
sucinnosti na podpis zmluvy, vyplyvajicej zo zakona o verejnom obstaravani) zlozit' na
bezro¢ny et objednavatela, uvedeny vedeny v banke ... ¢islo uctu
.......................... finanénu zabezpeku na plnenie diela, a to vo vyske 10 % z dohodnutej
celkovej ceny diela s DPH, $pecifikovanej v bode 6.5 ¢lanku 6. tejto zmluvy (dalej ako
»zabezpeka®) ako institat zadbezpeky na riadne splnenie akykolvek a vsetkych zavizkov
zhotovitel'a vyplyvajucich mu z tejto zmluvy (najmé povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicich
mu zo zodpovednosti za vady diela, zavizkov suvisiacich s porusenim tejto zmluvy, na
uhradu uplatnenej zmluvnej pokuty, a pod.).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny zo zlozenej zabezpeky
uspokojovat’ prednostne naroky na uplatnené zmluvné pokuty, naroky na uroky z omeskania,
naroky na nahradu Skody, nédklady na ucel splnenia akykol'vek a vSetkych zavizkov
zhotovitel'a vyplyvajucich mu z tejto zmluvy, pokial’ ich zhotovitel' nesplnil riadne a vcas
sam, hoci bol na ich splnenie zo strany objednavatel’a vyzvany. Pouzitim zdbezpeky vznika
zhotovitel'ovi povinnost’ doplnit’ zabezpeku, resp. zlozit’ nova zabezpeku az do vysky podla
bodu 7.10 ¢lanku 7 tejto zmluvy, a to najneskor do 7 dni od doruéenia vyzvy objednavatela
na doplnenie zabezpeky.

Porusenie povinnosti zhotovitel'a zlozit’ zdbezpeku v zmysle bodu 7.10 ¢lanku 7 tejto zmluvy
alebo doplnit’ zabezpeku v zmysle bodu 7.11 ¢lanku 7 tejto zmluvy sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy zo strany zhotovitela.

Zabezpeku, resp. jej nevycerpany zostatok, objednavatel’ vyplati zhotovitel'ovi v lehote 14
dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia, ktorym bolo povolené
uzivanie diela, nie v8ak skor ako buda odstranené vsetky vady a nedorobky diela, ktoré su
zaznamenané v protokole o odovzdavani a preberani diela, resp. vyplynu z kolauda¢ného
konania.



7.14

7.15

8.1

b)

c)
d)

e)
f)
9)

h)
i)
)
K)
1)

Pozadovani zabezpeku je mozné nahradit’ originalom neodvolatelnej bankovej zaruky
znejucej v prospech objednavatela. VySka bankovej zaruky sa stanovuje vo vyske 10 % z
dohodnutej celkovej ceny diela s DPH, $pecifikovanej v bode 6.5 ¢lanku 6. tejto zmluvy.
Bankova zaruka musi trvat’ minimalne do dia nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢né¢ho
rozhodnutia, ktorym bolo povolené uzivanie diela; ak v protokole o odovzdavani a preberani
diela budi zaznamenané vady a nedorobky, resp. budu vyplyvat’ z kolauda¢ného konania, tak
bankova zaruka vo vyske 10 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH $pecifikovane;j
vbode 6.5 ¢lanku 6. tejto zmluvy musi trvat az do dna odstranenia vsetkych vad a
nedorobkov diela, zaznamenanych v protokole o odovzdavani a preberani diela, resp.
vyplyvajtcich z kolauda¢ného konania.

Bankova zaruka bude zabezpeCovat' zavizky alebo iné povinnosti, ktoré vyplyvaju z tejto
zmluvy pre zhotovitela. Banka, uktorej je bankova zaruka zabezpefend, sa musi
bezpodmienecne aneodvolatelne zaviazat, Ze objednavatelovi bez namietok zaplati
pozadovantl penaznt ¢iastku, nepresahujiicu garantovanu ¢iastku, a to najneskor do desiatich
(10) pracovnych dni po doruceni prvej pisomnej vyzvy objednavatel’a na zaplatenie bez toho,
aby objednavatel’ musel preukazovat’ narok na zaplatenie, t.j. okrem vyzvy, sa vyplatenie
penaznej Ciastky nesmie viazat’ na ziadnu ini podmienku. Zhotovitel’ je povinny predlozit’
pisomné vyhlasenie banky o bankovej zaruke objednéavatel'ovi najneskdr v deil podpisu tejto
zmluvy. NepredloZenie pisomného vyhlasenia banky o poskytnuti bankovej zaruky podla
predchadzajicej vety sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy, to sa nevzt'ahuje na pripad
zloZzenia zadbezpeky na ucet objednavatela podla tohto bodu tejto zmluvy. Ustanovenia o
zabezpeke sa primerane pouziju aj na bankova zaruku.

Clanok 8
Nalezitosti faktury

Faktara zhotovitel'a musi formou a obsahom zodpovedat zakonu ¢. 431/2002 Z. z. o
uctovnictve v zneni neskorSich predpisov a zakonu ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktira musi obsahovat’ najma:

meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne platitel’a, ktory dodava tovar
alebo sluzbu, a jeho identifikacné Cislo pre dan,

meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne alebo bydliska prijemcu
tovaru alebo sluzby a jeho identifika¢né Cislo pre dan, ak mu je pridelené,

poradové Cislo faktiry,

datum, ked bol tovar alebo sluzba dodand, alebo datum, ked’ bola platba prijaté, ak tento
datum mozno ur¢it’ a ak sa odliSuje od datumu vyhotovenia faktury,

datum vyhotovenia faktury,

mnozstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby,

zaklad dane, jednotkovii cenu bez dane a zl'avy a rabaty, ak nie st obsiahnuté v jednotkove;j
cene,

uplatnenu sadzbu dane alebo udaj o oslobodeni od dane,

vysku dane spolu v eurach, ktora sa ma zaplatit’,

podpis zodpovednej osoby zhotovitel’a,

prilohu - stpis vykonanych prac ocenenych podl'a dohodnutého spdsobu,

prilohu - dodacie listy na vSetky fakturované polozky,

m) CD s fotodokumentaciou prac vykonanych na diele za fakturované obdobie,

n)

doklady o poplatku za ulozenie odpadu na skladku - vazne listky.
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9.1

9.2

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Clanok 9
Vlastnictvo diela a nebezpecenstvo $kody na diele

Vlastnikom zhotovovaného diela je od zaciatku objednavatel’.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci nesie od zaCiatku zhotovitel’, a to az do doby
riadneho odovzdania a prevzatia diela alebo jeho <casti medzi zhotovitelom a
objednavatel'om. Skodou na diele je strata, zni¢enie, poskodenie alebo znehodnotenie veci
bez ohl'adu na to, z akych pric¢in k nim doslo. Zhotovitel’ na vlastné riziko a vlastné naklady
odstrani tuto Skodu a dielo uvedie do pdvodného stavu v stlade s projektovou
dokumentéciou alebo zmluvou.

Clanok 10
Poistenie zhotovitel’a a diela

Zhotovitel' je povinny predlozit’ objednavatel'ovi poistenie vSeobecnej zodpovednosti za
Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu sposobentl vadnym vyrobkom, za §kody na zdravi
alebo proti vecnym Skodam sposobenym v désledku Cinnosti poisteného alebo spdsobené
vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou. Limit takéhoto poistenia musi byt limitom
pre danu poistni udalost minimalne v sume rovnajucej sa zmluvnej cene za diclo.
Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi doklady o platnom poisteni na celi dobu
zhotovovania diela najneskor v den prevzatia staveniska.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo preskumat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmlav v zmysle tohto ¢lanku tejto zmluvy. V pripade, ze poistné
zmluvy nebudu poskytovat’ poZzadované poistné krytie, je zhotovitel' povinny uzatvorit’ také
poistenie, ktoré objednavatel’ pozadoval.

Zhotovitel' je povinny najneskér v den prevzatia staveniska predlozit' objednavatelovi
poistenie proti strate a poskodeniu majetku zhotovitel'a na mieste realizacie (unimobunky,
stavebné stroje, zariadenia, pristroje, néstroje atd’.) a zaroven je povinny uzatvorit’ poistenie
proti strate a poSkodeniu materidlov a zariadeni pocas ich prepravy na miesto realizacie.
Zhotovitel' je tiez povinny zabezpeCit' poistenie zodpovednosti za akékol'vek Skody na
,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich ma z akéhokol'vek dévodu pri
sebe a budu zabudované do diela, alebo sluzia k realizacii diela.

Zhotovitel’ je povinny poistit’ sa pre pripad svojej zodpovednosti za Skodu pri pracovnom
uraze alebo chorobe z povolania svojich zamestnancov. Doklady o poisteni predlozi
najneskor v den prevzatia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel’ je na zaklade vyzvy objednavatela povinny preukazat’ platné poistenia na vSetky
pozadované rizikd. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vSeobecnych poistnych
podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt’ dojednané ustanovenia ¢i vyluky
z poistenia, ktoré by marili Gi¢el poistenia vo vzt'ahu k dielu.

Akékol'vek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objednavatelom alebo
zhotovitel'om v zmysle ich zodpovednosti.

Neuzavretie poistnej zmluvy (poistnych zmlav) alebo nepredlozenie dokazu o uzavreti
platnych poistnych zmliv na pozadované rizika v zmysle tohto ¢lanku zmluvy zo strany
zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy, ktoré zaklada pravo objednavatel’a
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10.8

111

od tejto zmluvy odstupit’.

Pri vzniku poistnej udalosti su zmluvné strany povinné sa vzajomne bezodkladne informovat’
o Skode na majetku, o Skode na zdravi alebo o sposobeni akejkol'vek Skody tretej osobe.
Zhotovitel’ je povinny bezodkladne informovat’ objednavatela o vzniku Skodovej udalosti,
alebo o udalosti, ktora by v buducnosti mohla zakladat' povinnost’ poistovne poskytnut’
poistné plnenie (napr. pracovny Uraz, zistenie zdvady/technickej poruchy pri vystavbe, alebo
montazi a pod.). Za ucelom komunikacie s poistoviiou je objednavatel opravneny urcit
osobu, ktora bude hlasit' vzniknuté Skody na poistoviiu, a to aj z poistnych zmlav
uzatvorenych zhotovitelom. Zhotovitel’ sa k tomu zavidzuje poskytntt’ sa¢innost’.

Clanok 11
Stavenisko - Termin odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitePom

Stavenisko odovzda objednavatel' zhotovitelovi najneskér do 2 (dvoch) dni odo dna
nadobudnutia uc¢innosti zmluvy. Objednavatel mdéze odmietnut’ odovzdat' stavenisko
zhotovitel'ovi v pripade, ak zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podla ¢lanku 10 tejto zmluvy
alebo podl'a bodu 7.10, resp. 7.14 ¢lanku 7 tejto zmluvy.

Organizacia odovzdania a prevzatia staveniska

11.2

11.3

b)

c)
d)

e)

O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovi objednavatel’ pisomny protokol, ktory obidve
strany podpiSu. Za den odovzdania a prevzatia staveniska sa povazuje den, kedy dojde k
obojstrannému podpisu prislusného protokolu. Zhotovitel' podpisom protokolu zaroven
vyhlasuje, Ze je oboznameny so stavom staveniska.

Stcastou odovzdania a prevzatia staveniska je aj odovzdanie dokumentov objednavatelom
zhotovitelovi, nevyhnutnych pre riadne uzivanie staveniska, ak nimi objednavatel’ redlne
disponuje , a to najma:

pravoplatné stavebné povolenie resp. vSetky vydané pravoplatné stavebné povolenia k
stavenisku,

zoznam dokladov a uradnych povoleni, vyjadreni alebo stanovisk tykajucich sa staveniska,
urcenie pristupovych a prijazdovych ciest,

urcenie bodov pre napojenie odbernych miest vody, kanalizacie, elektrickej energie, plynu a
pripadne inych médii,

podmienky vztahujice sa k ochrane zivotného prostredia (najmid v otazkach zelene,
manipulécie s odpadmi, odvod znec€istenych vdd a pod.).

Vybudovanie zariadenia staveniska prevzatej zhotoviteom

114

Prevadzkové, socialne a pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska zabezpecuje zhotovitel’ v
sulade so svojimi potrebami a v stlade s projektovou dokumentaciou obdrzanou od
objednavatela. Naklady na projekt, vybudovanie, sprevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a
odstranenie zariadenia staveniska st zahrnuté v dohodnutej cene diela. Stucast'ou ceny diela
su aj naklady na vybudovanie, montaz, demontéaz a na poplatky za odber elektriny a za vodné
a stocné.

Uzivanie staveniska

115

Zhotovitel’ je povinny uzivat’ stavenisko len pre Gcéely stuvisiace s vykonavanim diela a pri

uzivani staveniska je povinny dodrZiavat’ vSetky pravne predpisy.
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11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zoznam 0s6b (svojich zamestnancov a
zamestnancov svojich podzhotovitel'ov, vratane opravnenych oséb zo strany zhotovitel'a),
ktorym je povoleny vstup na stavenisko. Zhotovitel je potom povinny tento zoznam
priebezne aktualizovat a =zaistit' vSetky potrebné opatrenia, braniace vstupu os6b
neuvedenych v zozname na stavenisko.

Zhotovitel' nie je opravneny, pokial sa strany nedohodnu inak, vyuZzivat stavenisko k
ubytovaniu alebo prenocovaniu 0s6b.

Zhotovitel' bude udrziavat vSetky néstroje, zariadenia, stroje, leSenia a pod. potrebné na
vykonanie diela v nalezitom stave, bude udrzovat’ vsestranny poriadok na stavenisku a
zabezpeci koordinaciu svojich podzhotovitel'ov.

Na stavenisku musi byt pocas zhotovovania diela projektova dokumentacia diela, potrebna
pre uskutoc¢iovanie diela a na vykon $tatneho stavebného dohl'adu.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat’ stavebny odpad
a vykonavat pravidelne denne hrubé Cdistenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak
Objednavatel’ vyzve Zhotovitel'a k vycisteniu Staveniska a ten prace bezdovodne nevykona v
dodato¢ne poskytnutej lehote, ma Objednavatel’ pravo vycistenie Staveniska vykonat’ na
naklady Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny v zmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciadch (cestny zdkon) v zneni neskorSich predpisov pocas zhotovovania Diela
dodrziavat’ Cistotu na stavbou znecistovanych komunikéciach a verejnych priestranstvach a
vystavbu zabezpecit’ bez poruSenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

Vypratanie staveniska prevzatej zhotovite'om

11.11 Lehota pre vypratanie staveniska bude uvedena v harmonograme postupu prac, ktory je

11.12

prilohou tejto zmluvy. Lehota nesmie byt dlhSia ako 15 (pitnast) dni po prevzati diela
objednavatel'om.

Ak nevyprace zhotovitel' stavenisko alebo cast’ staveniska v dohodnutej lehote, je
objednavatel’ opravneny zabezpecit' vypratanie staveniska tretou osobou a nédklady s tym
spojené uhradi objednavatel'ovi zhotovitel’.

Clanok 12

Vykonavanie diela, termin zacatia prac, harmonogram postupu prac a termin zacatia prac

121

Zhotovitel je povinny =zaCat prace na diele v stlade s odsthlasenym casovym
harmonogramom postupu prac, ktory je stcast’ou tejto zmluvy ako priloha B.

Harmonogram postupu prac

12.2

12.3

Objednavatel’ oboznamuje zhotovitel'a a zhotovitel’ berie na vedomie, ze lehota realizacie
diela je viazana zmluvnymi podmienkami v zmysle Zmluvy o NFP, ¢omu je zhotovitel
povinny prispdsobit’ ¢asovy harmonogram postupu prac tak, aby bola realizacia diela voci
objednavatel'ovi ukoncena najneskor do 05/2019. Doba realizacie diela je 10 (slovom: desat’)
mesliacov.

Zhotovitel' bez meSkania a pisomne informuje objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy a ktord ma vplyv na zmluvné terminy
dokoncenia.
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124

12.5

12.6

12.7

Pokial zhotoviteI nedodrzi postup vyhotovovania diela v stlade s casovym
harmonogramom postupu prac alebo hrozi, ze ho nedodrzi, okamzite o tejto skutoénosti
informuje stavebny dozor a objednavatela s uvedenim doévodu nedodrzania vopred
stanoveného terminu. Zhotovitel’ doda objednavatelovi a stavebnému dozoru do podrobnosti
aktualizovany Casovy harmonogram postupu prac. V pripade, Ze takto aktualizovany ¢asovy
harmonogram objednadvatela nepresved¢i o realnosti dokoncenia diela v dohodnutom
termine a sucasne uplynula lehota terminu, resp. Ciastkového terminu ukoncenia, povazuje sa
to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ a uplatnit’
zmluvne dohodnuté sankcie.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady a svoje riziko prijat’ také opatrenia, aby bol ¢asovy
harmonogram postupu prac dodrzany. Ide najmi o prediZenie pracovného ¢asu, nasadenie
vacsieho mnoZstva pracovnikov, vacsieho a/alebo vykonnejsie poctu strojov a zariadeni. Ak
tak neurobi, méze tento pokyn vydat’ objednavatel’ alebo stavebny dozor.

Casovy harmonogram zacina terminom odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitel'om a
kon¢i terminom odovzdania a prevzatia ukonceného diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vyluéuju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

Pokyny objednavatel’a a Stavebny dozor

12.8

12.9

12.10

1211

12.12

12.13

Objednavatel’ alebo nim poverena osoba vykonava stavebny dozor. Za tym ucelom ma
pristup do priestorov, kde sa zmluvné vykony a ich stcasti realizuju alebo skladuju. Na
vyziadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materialov a iné podklady, suvisiace s
predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality (testy). Stavebny dozor okrem iného
vykonava kontrolu kvality realizovanych prac v zmysle projektovej dokumentacie, vydané¢ho
stavebného povolenia a pokynov objednavatela, dodrziavania schvaleného cCasového
harmonogramu realizacie diela a kontrolu supisu vykonanych prac prikladaného k fakturacii.

Stavebny dozor je opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac
podl'a zmluvy. Tieto pokyny uvedie v stavebnom denniku alebo mu ich odovzda inym
pravne relevantnym sposobom, pritom musi reSpektovat’ projektovil dokumenticiu a
technologicky postup prac.

Stavbyveduci alebo jeho zistupca sa zdrzuje na stavenisku po celii dobu vykonu prac a
zhotovitel’ musi ich poverenie alebo ich vymenu oznamit’ stavebnému dozoru.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel’ samostatne. Zhotovitel’ sa vSak zavidzuje brat’ do
uvahy vSetky upozornenia a pokyny objednavatela, suvisiace s realizaciou diela a
upozornujuce na mozné porusovanie zmluvnych povinnosti zhotovitel’a.

Ak zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netcelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Dalej postupuje podla osobitného
predpisu.

Zhotovitel' je povinny upozornit objednavatela bez zbytocného odkladu na nevhodnu
povahu veci prevzatych od objednévatela alebo pokynov danych mu objednévatelom k
vykonaniu diela, ak zhotovitel mohol tato nevhodnost’ zistit' pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti (najmi mdze ist’ o zistent vadu v projektovej dokumentacii).
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12.14 Objednavatel’ je povinny upozornit’ zhotovitela bez zbytoéného odkladu na nevhodné
vykonavanie diela a na nové skutocnosti, tykajiice sa predmetného diela, ktoré zistil v
priebehu jeho realizacie.

DodrzZovanie podmienok rozhodnuti dotknutych organov a organizacii

12.15 Zhotovitel' sa zavizuje dodrzat' pri vykonavani diela vSetky podmienky vyplyvajice z
projektovej dokumentacie a stavebného povolenia alebo inych povoleni, pripadne inych
relevantnych dokumentov. Pokial’ nesplnenim tychto podmienok vznikne objednavatelovi
Skoda, hradi ju zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Ochrana Zivotného prostredia

12.16 Zhotovitel' pri zhotovovani diela vykond vSetky potrebné opatrenia, ktoré zamedzia
neziaducim vplyvom diela na okolité prostredie (najmé na pril'ahlé nehnutelnosti k miestu
plnenia predmetu zmluvy) a je povinny dodrziavat’ vsetky podmienky vyplyvajice z
pravnych predpisov rieSiacich problematiku vplyvu prac na zivotné prostredie.

12.17 Zhotovitel’ je povinny viest evidenciu o vSetkych druhoch odpadov, ktoré vznikli z jeho
¢innosti a viest' evidenciu o sposobe ich ukladania a zneskodiiovania v zmysle zakona ¢.
79/2015 Z. z. odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

Kvalifikacia pracovnikov zhotovitel’a

12.18 Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov,
ktori maju prislusn kvalifikaciu. Zhotovitel' je povinny predlozit’ doklad o kvalifikacii
odbornych pracovnikov.

PouZité materialy a vyrobky
12.19 Veci, ktoré su potrebné k vykonaniu diela je povinny zabezpecit’ zhotovitel’.

12.20 Zhotovitel’ sa zavidzuje a zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije zZiaden material, o
ktorom je v dobe jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pokial tak zhotovitel’ urobi, je povinny
na pisomné vyzvanie objednavatela vykonat okamzite napravu a vsetky ndklady s tym
spojené nesie zhotovitel. Rovnako sa zhotovitel' zavéizuje, ze k realizacii diela nepouzije
materialy, ktoré nemaju pozadovanu certifikaciu, ak je pre ich pouzitie nevyhnutna podla
prislusnych predpisov.

12.21 Vyrobky, materialy a stavebné diely ur¢ené na vykonanie predmetu zmluvy musi zhotovitel
dodat’ zbavené akychkol'vek prav tretich osob.

Stavebny dennik

12.22 Zhotovitel' je povinny viest' odo diia prevzatia staveniska zhotovitelom o pracach, ktoré
vykonava, stavebny dennik, do ktorého zapisuje skuto¢nosti predpisané podl'a § 46d zakona
¢.50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov.

12.23 Zapisy do stavebného dennika vykonava zhotovitel' formou dennych zdznamov. VSetky
okolnosti rozhodné pre plnenie diela musia byt urobené zhotovitelom v ten den, kedy

nastali.

15



12.24

12.25

b)

c)
d)

€)

12.26

b)

c)
d)

€)

f)
9)

h)

12.27
a)
b)
c)
d)
€)
f)

12.28

12.29

Objednavatel' alebo nim poverend osoba vykonavajuca funkciu stavebného dozoru je
povinny sa vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku urobenych zhotovitel'om najneskor
do 3 troch dni odo diia vzniku zdpisu. Ak zhotovitel’ nestihlasi so z&pisom, ktory urobil do
stavebného dennika objednavatel’ alebo nim poverena osoba vykonavajuca funkciu
stavebného dozoru, pripadne osoba vykonavajicu funkciu autorského dozoru, musi k tomuto
zapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskor do 3 (troch) dni.

V stavebnom denniku musia byt uvedené najma tieto zakladné udaje:

nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel’a vratane menovitého zoznamu osdb opravnenych za
zhotovitela vykondvat zapisy do stavebného dennika s uvedenim ich kontaktov a
podpisového vzoru,

nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela vratane menovitého zoznamu 0sob opravnenych
za objednavatel'a vykonavat’ zapisy do stavebného dennika s uvedenim ich kontaktov a
podpisového vzoru,

nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovatel’a projektovej dokumentacie,

zoznam dokumentacie vo vzt'ahu k vykonavanému dielu vratane vsetkych zmien a doplnkov,
zoznam dokladov a uradnych opatreni dotykajtcich sa vykonavaného diela.

Do stavebného denniku zapisuje zhotovitel’ vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre vykonavanie
diela. Najma je povinny zapisovat’ udaje o:

stave miesta plnenia predmetu zmluvy, pocte pracovnikov a nasadeni strojov a dopravnych
prostriedkov,

¢asovom postupe prac,

kontrole akosti vykonanych prac,

opatreniach urobenych v stilade s predpismi bezpecnosti a ochrany zdravia,

opatreniach urobenych v stlade s predpismi poziarnej ochrany a ochrany Zzivotného
prostredia,

udalostiach alebo prekazkach, ktoré maja vplyv na vykonavanie diela,

vyzvat’ objednavatel'a na kontrolu Cinnosti, ktoré budu d’alsim postupom prac zakryté, a to
pisomne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost’, je povinny
umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené,
vyzvat’ objednavatela 3 pracovné dni vopred na ucast’ pri vykonavani skasok v stlade so
Zmluvou, projektovou dokumentaciou a STN.

Do stavebného dennika st opravneni zapisovat’ aj nazerat’ alebo robit’ vypisy:

opravneni zastupcovia objednavatel'a, uvedeni v Prilohe E tejto zmluvy,

opravneni zastupcovia zhotovitel'a, uvedeni v Prilohe E tejto zmluvy,

osoba poverena vykonom stavebného dozoru uvedena v Prilohe E tejto zmluvy,

osoba poverena vykonom autorského dozoru uvedend v Prilohe E tejto zmluvy,

zastupcovia organov Statneho stavebného dohl'adu,

opravneni zastupcovia poskytovatela finanénych prostriedkov, organov EU a iné organy
Statu.

Vsetky listy stavebného dennika musia byt o¢islované a nesmu byt vynechané vol'né miesta.
Zapisy do stavebného dennika musia byt urobené CitateI'ne a musia byt vzdy podpisané
osobou, ktora prislusny zapis urobila.

V pripade neocakévanych udalosti alebo okolnosti, ktoré maju osobitny vyznam pre d’alsi

postup vykonavania diela robi zhotovitel' aj prislusni fotodokumentaciu, ktora sa stane
sucast'ou stavebného denniku.
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12.30

12.31

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujii za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vypracovanie prislusnych dodatkov a zmien zmluvy.

Ak v dobe potrebnej pre plynuly priebeh vykonavania diela neméze zhotovitel' niektoré
vyrobky alebo hmoty preukazatel'ne obstarat’ ani pri vynalozeni vSetkého usilia, ktoré mozno
na nom pozadovat, urobi o tom zapis do stavebného dennika. Objednavatel’ potom musi
odsuhlasit’ nasledné pouzitie rovnocennych (obdobnych) hmét alebo vyrobkov. Zhotovitel je
povinny dolozit, ze pouzitim tychto materidlov a vyrobkov nedéjde k zniZeniu akosti
vykonavaného diela, v opa¢nom pripade zodpoveda zhotovitel za Skodu, ktora
objednavatel'ovi vznikla.

Zmenové listy

12.32

12.33

Zhotovitel' je povinny za rovnakych podmienok, aké su uvedené pre vedenie stavebného
dennika, viest' pre ucely riadnej, priebeznej a presnej evidencie samostatné zmenové listy.
Do zmenovych listov zapisuje zhotovitel’ najmé vSetky zmeny pri vyhotovovani diela alebo
iné odchylky diela, ktoré sa odchyl'uju od projektovej dokumentacie a vSetky viacprace
alebo menejprace, ktoré v priebehu realizacie diela vzniknu.

Zhotovitel' je povinny vypracovat a do zmenovych listov uviest' strucny, ale presny
technicky popis viacprac alebo zmien diela a ich podrobny a presny vykaz vymer a navrh na
zvySenie alebo znizenie ceny. Objednavatel sa k tymto zapisom pisomne vyjadruje na
vyzvanie zhotovitel'a, najneskor vSak do 10 (desiatich) dni od vyzvania zhotovitel'om. Zapis
zhotovitel'a musi obsahovat’ aj odkaz na zapis v stavebnom denniku a presné uréenie kde a
kedy viacprace alebo menej prace vznikli a z akého dovodu.

Kontrolné dni

12.34

12.35

12.36

12.37

12.38

Pre ucely kontroly priebehu vykonavania diela organizuje objednavatel’ kontrolné dni v
terminoch nevyhnutnych pre riadne vykonavanie kontroly, najmenej vSak 2 x za mesiac.
Objednavatel je povinny oznamit’ konanie kontrolného dita pisomne a najmenej 1 den pred
jeho konanim.

Kontrolnych dni sa zucastnia zastupcovia objednavatela vratane osdb vykonavajucich
funkciu stavebného dozoru a autorského dozoru. Zastupcovia zhotovitela st povinni sa
kontrolnych dni zucasthovat. Kontrolné dni vedie objednavatel’, ktory mdze ich vedenim
poverit’ osoby vykonavajice funkciu stavebného dozoru.

Obsahom kontrolného diia je najmé sprava zhotovitel'a o postupe realizicie diela, kontrola
casového a finanéného plnenia realizécie diela, pripomienky a podnety osob vykonavajicich
funkciu stavebného a autorského dozoru a stanovenie pripadnych napravnych opatreni a
uloh.

Objednavatel’ urobi z kontrolného dia zapis o rokovani, ktory pisomne odovzda vsetkym
zucastnenym.

Zhotovitel’ je povinny zapisat’ termin konania kontrolného dna a jeho zavery do stavebného
dennika.

Zodpovednost’ zhotovitePa za §kodu a povinnost’ nahradit’ $kodu

12.39

Pokial’ ¢innostou zhotovitela dojde k sposobeniu Skody objednédvatelovi alebo tretim
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13.1

13.2

13.3

13.4

135

13.6

141

14.2

osobam z titulu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenim podmienok vyplyvajacich zo
zakona, technickych alebo inych noriem alebo vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel
povinny bez zbytocného odkladu tuto Skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak financne
nahradit’. VSetky naklady s tym spojené nesie zhotovitel’.

Clanok 13
Bezpecnost’ prace, dodrZovanie bezpe¢nosti a hygieny prace

Zhotovitel' je v plnej miere zodpovedny za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osdb,
ktoré¢ sa s jeho vedomim zdrzuji na stavenisku a je povinny zabezpecit' ich vybavenie
ochrannymi pracovnymi pomdckami. Zhotovitel zodpovedd za to, ze vSetci jeho
zamestnanci boli podrobeni vstupnej lekarskej prehliadke a ze su zdravotne sposobili k praci
na diele.

Zhotovitel' je povinny vykonat pre vSetkych svojich zamestnancov pracujucich na diele
vstupné Skolenie i vykonavat’ priebezné Skolenia o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a
o0 poziarnej ochrane.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' vykonanie vstupného Skolenia o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o poziarnej ochrane aj u svojich podzhotovitel'ov.

Zhotovitel’ je rovnako povinny priebezne znalosti svojich zamestnancov o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o poziarnej ochrane obnovovat’ a kontrolovat’.

Zhotovitel' je povinny vykonavat v priebehu realizicie diela vlastny dozor a ststavnu
kontrolu nad bezpecnost'ou prace a poziarnou ochranou na stavenisku. Zhotovitel’ je povinny
zabezpecit' aj vSetky bezpecnostné opatrenia na ochranu osdb a majetku mimo priestoru
staveniska, ak su dotknuté vykondvanim prac na diele (najmé verejné priestranstva alebo
komunikécie ponechané v pouZzivani verejnosti ako napr. podchody pod leSenim). Zhotovitel
je povinny pravidelne kontrolovat’ stav susednych objektov.

Ak dojde k akémukol'vek trazu pri zhotovovani diela alebo pri ¢innostiach suvisiacich s
vykonavanim diela je zhotovitel’ povinny zabezpecit’ vySetrenie Grazu a spisanie prislusného
zaznamu. Objednavatel je povinny poskytnut’ zhotovitel'ovi nevyhnutna stcinnost’.

Clanok 14
Kontroly, skisky a revizie

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ zhotovovanie diela, bezpe¢nost’ prace a ochranu
zivotného prostredia. Ak zisti objednavatel, Ze zhotovitel' zhotovuje dielo v rozpore so
svojimi povinnostami, je objednavatel’ opravneny dozadovat' sa zapisom do stavebného
dennika alebo v inej pisomnej forme toho, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym
vykondvanim diela a dielo zhotovoval poriadnym sposobom. Ak zhotovitel nevykona
napravu ani v objednavatel'om dodato¢ne ur¢enej lehote, ide o podstatné porusenie zmluvy.
Uplatnenie sankcie za porusenie tejto povinnosti nema vplyv na uplatnenie si d’alsich sankcii
zo zmluvy. Rovnako tym nie je dotknuté pravo objednavatel’a odstupit’ od zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ kontrolu a poskytnut’ su¢innost’ tykajicu sa vykonavania diela

vzmysle tejto zmluvy, ato zamestnancami Riadiaceho organu Ministerstva
podohospodarstva SR, pripadne prislusného tiradu Zivotného prostredia.
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Clanok 15
Odovzdanie a prevzatie diela

Termin dokonéenia a odovzdania diela

15.1

15.2

Zhotovitel’ je povinny dokoncit’ prace na diele a dielo odovzdat’ objednavatel'ovi najneskor
do 05/2019. Zhotovitel' je opravneny dokonéit prace na diele a dielo odovzdat
objednavatelovi i pred dohodnutym terminom dokoncenia a odovzdania a prevzatia dicla a
objednavatel’ je povinny skér dokoncené dielo prevziat’.

Omeskanie zhotovitel'a diela s ukoncenim a/alebo odovzdanim diela v zmluvnej lehote sa
povazuje za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti. Objednavatel’ si je v takomto
pripade opravneny uplatnit’ prislusné sankcie. Uplatnenie jednej sankcie nemé vplyv na
uplatnenie si d’al$ich sankcii za poruSenie zmluvy. Rovnako tym nie je dotknuté pravo
objednavatela odstapit’ od zmluvy.

Odovzdanie a prevzatie diela

15.3

15.4

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit objednavatel'ovi najneskér 5 (pit) dni dopredu,
kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Objednavatel’ je potom povinny
najneskor do 2 (dvoch) dni po termine ur¢enom zhotovitelom zacat’ preberacie konanie a
riadne v niom pokracovat’.

Miestom odovzdania a prevzatia diela je miesto, kde sa dielo vykonavalo. Objednavatel je
povinny k odovzdaniu a prevzatiu diela prizvat’ osobu vykonavajice funkciu stavebného
dozoru. Objednavatel’ je opravneny prizvat’ k odovzdaniu a prevzatiu diela aj iné osoby,
ktorych ucast’ povazuje za nevyhnutnl. Zhotovitel' je povinny k odovzdaniu a prevzatiu
diela prizvat’ svojich subdodavatel'ov.

Protokol o odovzdani a prevzati diela
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a)
b)

c)
d)
e)

15.6

a)
b)

c)

15.7

15.8

O priebehu odovzdavacieho a preberacicho konania vyhotovi objednavatel zapis o
odovzdani a prevzati diela (protokol). Povinnym obsahom protokolu st

udaje o zhotovitel'ovi, subdodavatel'och a objednavatel’ovi,

opis diela, ktoré je predmetom odovzdanie a prevzatia,

dohoda o sposobe a termine vypratania miesta vykonu diela,

termin, od ktorého zac¢ina plynit’ zarucna lehota,

prehlasenie objednavatel’a, ¢i dielo prebera alebo neprebera.

Ak obsahuje dielo, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia vady alebo nedorobky, musi
protokol obsahovat’ najma:

supis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o spdsobe a terminoch ich odstranenia pripadne o inom spdsobe urovnania,

dohodu o spristupneni diela alebo jeho Casti zhotovitel'ovi za ucelom odstranenia vad alebo
nedorobkov.

V pripade, Ze objednavatel odmieta dielo prevziat, uvedie v protokole o odovzdani a
prevzati diela aj dovody, pre ktoré odmieta dielo prevziat'.

Prevzatim predmetu zmluvy alebo jeho dasti prechadza nebezpeCenstvo Skody na
objednavatel’a, ak sa v zmluve nedohodlo inak.
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Doklady nevyhnutné pre odovzdanie a prevzatie diela

15.9 Zhotovitel’ je povinny pripravit a dolozit' pri odovzdavacom a preberacom konani tieto
doklady tykajice sa zhotovovaného diela v 2 vyhotoveniach v listinnej podobe, pricom
vsetky doklady zhotovitel predlozi v slovenskom, pripadne ¢eskom jazyku:

a) Projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela v pisomnej a v elektronickej
podobe,

b) Stavebny dennik (pripadne denniky) a Zmenové listy,

c) Revizne spravy a prislusnymi pravnymi predpismi predpisané skusky,

d) Prislusné certifikaty a testy resp. vyhlasenia o zhode a zaru¢né listy tykajuce sa diela

e) Vyhotovenia projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela v pisomnej a v
elektronickej podobe,

f)  Zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

g) Zapisy a vysledky predpisanych merani,

J)  Zapisy a vysledky o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuSkach (napr. revizie
elektroinstalacie a pod.),

d) Doklady o sposobe naloZenia so vzniknutym odpadom pocas vykonavania diela.

15.10 Ak nedolozi zhotovitel' pozadované doklady, nepovazuje sa dielo za dokoncené a schopné
odovzdania.

15.11 Objednavatel’ je opravneny od zhotovitela pri odovzdavacom a preberacom konani
pozadovat’ vykonanie d’al§ich dodato¢nych skisok vratane zddvodnenia preco ich pozaduje
a s uvedenim terminu do kedy ich pozaduje vykonat'. Tato poziadavka ale nie je dovodom k
odmietnutiu prevzatia diela. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ vSetky dodatocné skusky, ktoré
bude od neho objednavatel’ pozadovat’, pricom naklady na vSetky dodato¢né skusky znasa
zhotovitel’.

Vady a nedorobky

15.12 Objednavatel’ je povinny prevziat' aj dielo, ktoré vykazuje drobné vady a nedorobky, ktoré
samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu diela.

15.13 Ak neddjde medzi oboma stranami k dohode o termine odstranenia drobnych vad a

nedorobkov, potom plati, Ze vady a nedorobky musia byt odstranené najneskér do 30
(tridsat’) dni odo dna odovzdania a prevzatia diela. Zhotovitel je povinny v stanovenej lehote
odstranit’ drobné vady alebo nedorobky aj v pripade, ked’ podla jeho nazoru za vady a
nedorobky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch znasa az do
vyjasnenia alebo do rozhodnutia stidu zhotovitel’.

Netispesné odovzdanie a prevzatie

15.14 V pripade, Ze zhotovitel oznami objednavatel'ovi, ze dielo je pripravené k odovzdaniu a

prevzatiu a pri preberacom konani sa preukaze, ze dielo nie je dokoncené alebo, Ze nie je v
stave nevyhnutnom pre odovzdania a prevzatie diela, je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi vsetky naklady mu vzniknuté pri netispeSnom odovzdavacom a preberacom
konani. Zhotovitel’ znaSa aj naklady na organizaciu opakovaného konania.

15.15 V pripade, Ze sa objednavatel’ napriek riadnemu vyzvaniu a bez zdvazného dovodu nedostavi

k prevzatiu diela, alebo odovzdavacie a preberacie konanie inym spdsobom zmari, je
objednavatel povinny uhradit’ vSetky naklady zhotovitel'ovi, ktoré mu vznikli pri
neuspesnom odovzdavacom a preberacom konani. Objednavatel’ potom nesie aj naklady na
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organizaciu opakovaného konania.

Kolaudacia

15.16

15.17

15.18

15.19

Zhotovitel' je povinny sa z(castnit' kolaudacného konania. V pripade, Ze sa zhotovitel
naprick riadnemu pozvaniu nedostavi, nesie vSetky naklady na opakované kolaudacné
konanie.

Zhotovitel je povinny poskytnut’ objednavatelovi pre ucely kolaudacného konania
nevyhnutni stcinnost. Bezodkladne odstranit’ vSetky nedostatky zistené v kolaudacnom
konani na nim zrealizovanom diele, pripadne v dokladovej ¢asti pokial’ tieto brania vydaniu
kolauda¢ného rozhodnutia.

Objednavatel’ je povinny poslat’ bez zbytoéného odkladu zhotovitel'ovi képiu kolaudacného
rozhodnutia, pokial’ su v iom stanovené povinnosti zhotovitel'a.

Zhotovitel' je povinny splnit’ svoje povinnosti vyplyvajice z kolaudacného rozhodnutia v
lehote tam stanovenej a ak nebola lehota stanovena, tak najneskor do 30 (tridsiatich) dni odo
dia dorucenia kopie kolaudacného rozhodnutia.

Clanok 16
Zaruka za kvalitu diela

Zodpovednost’ za vady diela

16.1

16.2

Zhotovitel' ru¢i za to, ze predmet zmluvy (zhotovené dielo) zodpoveda v dobe prevzatia
vysledku uréenému v zmluve, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam uplatnenym v
zmluve a ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZzovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouzivania v zmluve predpokladanym alebo obvyklym téelom. Dalej zodpoveda za vady
diela, zistené v zaruénej dobe.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady boli spdsobené pouzitim veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatel'om v pripade, ze zhotovitel’ ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti vhodnost’ tychto veci nemohol zistit alebo na ne upozornil a
objednavatel’ na ich pouziti trval. Zhotovitel rovnako nezodpoveda za vady sposobené
dodrzanim nevhodnych pokynov, ktoré mu dal objednavatel’, ak zhotovitel’ na nevhodnost’
tychto pokynov pisomne upozornil a objednavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’.

Di7ka zaruénej doby

16.3

16.4

Zaruéna doba na dielo je v dizke 60 mesiacov.

Zaru¢na doba neplynie pocas doby, v ktorej objednavatel’ nemohol predmet diela pouzivat
pre vady diela, za ktoré zhotovitel’ zodpoveda. Pre tieto Casti diela, ktoré boli ako désledok
opravnenej reklamacie objednavatel'a zhotovitel'om opravené, plynie zarucna doba opétovne
od zaciatku a to odo dna vykonania reklamacnej opravy.

Sposob uplatnenia reklamacie

16.5

Objednavatel je povinny vady diela pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a najneskor v lehote v
zmysle bodu 16.7 tohto ¢lanku zmluvy. V reklamacii musia byt vady popisané alebo
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16.6

16.7

uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamacii objednavatel’ uvedie akym spdsobom pozaduje
urobit’ napravu. Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ bud’ odstranenie vady opravou, ak je
vada opravitel'na, pokial' nie je, potom odstranenim vady, dodanim nahradné¢ho plnenia
(napr. pri vadach materialov apod.) alebo primeranou zl'avou z dohodnutej ceny.

Pravo objednavatela vyplyvajuce zo zaruky zanika, pokial’ objednavatel neoznadmi vady
diela podl'a predchadzajuceho ustanovenia.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného dna zarucnej doby, pricom aj
reklamacia odoslana objedndvatelom posledny denn zarucnej doby sa povazuje za vcas
uplatnenu.

Podmienky odstranenia reklamovanych vad

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

Zhotovitel' vykona odstranenie vady diela na zdklade reklamacie, ktord bude zasland na
adresu sidla zhotovitel'a alebo na e-mailova adresu: ..........o....... (@) Pisomna
reklamacia musi obsahovat popis vady.

Zhotovitel’ je povinny najneskor do 3 (troch) dni po obdrzani reklamacie pisomne ozndmit
objednavatel'ovi ¢i reklamaciu uznava alebo neuznava. Pokial’ tak neurobi, ma sa za to, ze
reklamaciu objednavatel’a uznava. Zhotovitel’ musi vzdy objednavatel'ovi pisomne ozndmit’,
v akom termine nastupi na odstranenie vad(y). Tento termin nesmie byt dlhsi ako 5 (pét’) dni
odo dna obdrzania reklamacie, a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel’ reklamaciu uznava alebo
neuznava. Ak neur¢i zhotovitel uvedeny termin, potom plati lehota 5 (pit) dni odo dna
obdrzania reklamacie. Sti€asne zhotovitel’ pisomne navrhne, v akej lehote vadu(y) odstrani,
tato vSak nemdze byt dlhsia ako 30 dni odo dia jej (ich) uplatnenia, ak v tejto zmluve nie je
uvedené inak alebo ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Ak objednavatel’ v reklamacii vyslovne uvedie, ze ide o havariu, je zhotovitel povinny
nastupit’ a zacat’ odstranovat’ vady (havarie) okamzite, t.j. najneskor den nasledujici po
obdrzani reklamacie, a tito (tieto) odstranit’ bezodkladne.

Objednavatel je povinny umoznit’ pracovnikom zhotovitel’a pristup do priestorov potrebnych
pre odstranenie vady. Pokial' tak neurobi, nie je zhotovite] v omeskani s terminom
nastupenia na odstranenie vady ani s terminom na odstranenie vady.

Néklady na odstranenie reklamovanych vad nesie zhotovitel’ aj v spornych pripadoch az do
rozhodnutia sidu. Ak nenastipi zhotovitel k odstraneniu reklamovanej vady ani do 15
(patnastich) dni po obdrzani reklamacie objednavatela, apri havariach okamzite, t].
najneskor dent nasledujuci po obdrzani reklamacie, je objednavatel opravneny poverit
odstranenim vady ini odbornt pravnicka alebo fyzick(i osobu. Vsetky takto vzniknuté
naklady uhradi objednavatel'ovi zhotovitel’.

Ak sa preukaze v spornych pripadoch, ze objednavatel’ reklamoval neopravnene, znamena to,
ze nim reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitel'a a Ze sa na fu nevztahuje zarucna
doba, resp., Zze vadu spdsobil nevhodnym uZzivanim diela objednavatel’ apod., je objednavatel’
povinny uhradit’ zhotovitel'ovi vSetky naklady, ktoré mu vznikli v suvislosti s odstranenim

vady.

Dokumentacia odstranenia reklamovanej vady

16.14

O odstraneni reklamovanej vady spiSe objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie
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17.1

17.2

17.3

18.1

18.2

18.3

19.1

19.2

b)

c)
d)

vady alebo uvedie dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat'.

Clanok 17
Zmena zmluvy

Akékol'vek zmena zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt podpisand osobami
opravnenymi v mene objednavatel’a a zhotovitel'a rokovat’ a podpisovat’.

Zmena zmluvy sa dojedna ako dodatok k zmluve s Ciselnym oznacenim podl'a poradového
¢isla prislusnej zmeny zmluvy.

Ak predlozi niektord zo zmluvnych stran navrh na zmenu formou pisomného dodatku k
zmluve, je druha zmluvna strana povinna sa k navrhu vyjadrit’ najneskdr do 10 (desiatich) dni
odo dna nasledujiceho po doruceni navrhu dodatku.

Clanok 18
Prevod prav a povinnosti

Zhotovitel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy na int
osobu len s prechadzajiicim pisomnym stthlasom objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy na
ina osobu aj bez pisomného suhlasu zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
nepostipi resp. nebude obchodovat’ s pohl'adavkami voci objednavatel'ovi vyplyvajucimi a
nadvézujucimi na zmluvu.

Clanok 19
Zmluvné pokuty (sankcie)

Uplatnenim akejkol'vek zmluvnej pokuty alebo zaplatenim akejkol'vek zmluvnej pokuty
dohodnutej v tejto zmluve nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody, ktora
jej bola spdsobend porusenim povinnosti povinnej strany, na ktora sa zmluvna pokuta
vzt'ahuje, a to aj v rozsahu presahujicom zmluvn( pokutu. Zmluvné strany sa dohodli a za
ucelom odstranenia akychkol'vek pochybnosti vyhlasuju, ze ndhrada Skody spdsobenej
porusenim povinnosti zhotovitel'om (resp. podzhotovitelom) zahiiia aj akékol'vek a vSetky
sankcie uplatnené voci objednavatel’'ovi zo strany osoby opravnenej ku kontrole/auditu diela
podl'a bodu 22.1 zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ objednavatel’'ovi nasledovnu zmluvnii pokutu za porusenie
nasledujucich ustanoveni tejto zmluvy, a to:

¢l. 11 body 11.10, vo vyske 100,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty defi poruSenia povinnosti a
za kazdé jednotlivé poruSenie zmluvnej povinnosti,

¢l. 12 body 12.1, 12.18, 12.22 vo vyske 100,- EUR za kazdy, ¢o i len zaCaty defi poruSenia
povinnosti, a za kazdé¢ jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢l. 12 bod 12.10 vo vyske 100,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,
¢l.12 body 12.20, 12.21, 12.35 vo vyske 200,- EUR za kazd¢ jednotlivé poruSenie zmluvnej
povinnosti,

¢l.13 body 13.1 az 13.6 je vo vyske 100,- EUR za kazdy, ¢o i len zafaty den poruSenia
povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢l.15 bod 15.1, t. j. ak zhotovitel' nedokon¢i a/alebo neodovzda dielo objednavatelovi v
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dohodnutom termine, vo vyske 3 % z celkovej dohodnutej ceny diela s DPH,

g) ¢l.15 body 15.16, 15.17 a vo vyske 200,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej
povinnosti,

h) ¢l 15 bod 15.19 vo vyske 200,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia povinnosti a za
kazdé jednotlivé poruSenie zmluvnej povinnosti,

i) ¢l 21 body 21.3., 21.4, 21.6 vo vyske 200,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia
povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

J) €L 21 bod 21.5 vo vyske 200,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie zmluvnej povinnosti,

Sankciu za opakované porusenie vysSie uvedenych povinnosti je mozné ukladat’ aj
opakovane. Ak nedoSlo k okamzitej naprave porusenia zmluvnej povinnosti (do lehoty
urcéenej v pisomnom upozorneni objednavatel’a alebo nim poverenej osoby), povaZzuje sa to
za podstatné porusenie zmluvy s vynimkou tych povinnosti, ktorych porusenie je v zmluve
priamo Specifikované ako podstatné porusenie zmluvy.

Zmluvna pokuta za poruSenie povinnosti podl’a ¢l. 10

19.3 V pripade, Ze zhotovitel' nepredlozi objednavatelovi doklady (ddkazy) preukazujice
existenciu objednavatel'om pozadovanych poisteni podla ¢l. 10 povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy, pricom zhotovitel’ je povinny uhradit’ objednavatel'ovi za kazdy, ¢o i len
zaCaty den omeskania zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR.

Zmluvna pokuta za neodstranenie reklamovanych vad

19.4  Pokial’ zhotovitel' neodstrani reklamovanu vadu v dohodnutom termine, je povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu za kazdu reklamovanu vadu vo vyske 300,- EUR za kazdy,
¢o 1 len zacaty den omeskania, ak nie je v zmluve uvedené inak. Ak nedoslo k okamzitej
naprave porusenia zmluvnej povinnosti (do lehoty urCenej v pisomnom upozorneni
objednavatel’a alebo nim poverenej osoby), povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

19.5 Pokial’ zhotovitel' neodstrani nedorobky alebo vady uvedené v zapise o odovzdani a prevzati
diela v dohodnutom termine, zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR
za kazdy ¢o i len zacaty den omeskania. Ak nedoslo k okamzitej naprave porusenia zmluvne;j
povinnosti (do lehoty urCenej v pisomnom upozorneni objedndvatel'a alebo nim poverenej
osoby), povaZuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

Sankcia za omeskanie s uhradou faktury

19.6  V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavidzku voci
zhotovitel'ovi, ma zhotovitel’ pravo pozadovat’ od objednéavatela uroky z omeskania z dlznej
sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju
niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Sposob vyhctovania zmluvnych pokut

19.7 Zmluvna pokutu, resp. Urok z omeSkania, vyuctuje opravnend strana povinnej strane
pisomnou formou. Vo vyaétovani musi byt uvedené to ustanovenie zmluvy, ktoré k
vyuctovaniu zmluvnej pokuty, resp. uroku z ome$kania, opraviiuje a sposob vypoctu
celkovej vySky zmluvnej pokuty, resp. uroku z omeskania.

19.8 Povinna strana sa musi k vyuctovaniu zmluvnej pokuty, resp. iroku z omeskania, vyjadrit
najneskor do 3 (troch) dni odo dna jeho obdrzania, inak sa ma za to, Ze s vyuctovanim
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19.9

sthlasi. Vyjadrenim sa v tomto pripade rozumie pisomné stanovisko povinnej strany.

Ak nesthlasi povinna strana s vyaétovanim zmluvnej pokuty, resp. Groku z omeskania, je
povinnd pisomne v dohodnutej lehote oznamit opravnenej strane dovody, pre ktoré
vyuctovanie zmluvnej pokuty, resp. uroku z omeskania, neuznava.

Lehota splatnosti zmluvnych pokut

19.10 Povinna strana je povinna uhradit’ vyactované zmluvné pokuty, resp. uroky z omeskania,

20.1

najneskor do 30 (tridsat’) dni odo diia obdrzania prislu$ného vytactovania.

Clanok 20
Odstipenie od zmluvy

Ak nastani u niektorej zo stran skutocnosti braniace riadnemu plneniu tejto zmluvy je tato
povinna to ihned bez zbyto¢ného odkladu, t.j. do 3 (troch) dni ozndmit' pisomne druhej
strane a vyvolat’ rokovanie zastupcov zmluvnych stran.

Odstupenie objednavatel’a od zmluvy

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

a)
b)

d)
e)

20.7

20.8

20.9

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené zhotovitel'ovi pisomne.

Objednavatel méze od zmluvy odstapit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva alebo
Obchodny zakonnik.

Objednavatel’ moze od zmluvy odstapit’ bez urcenia dodatocnej primeranej lehoty, ak ide o
podstatné porusenie zmluvy.

Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel moéze odstapit od zmluvy len v
pripade, ak je urCena dodatocna primerana lehota na splnenie zavdzku a zhotovitel' svoj
zavéazok nesplni.

Objednavatel modze odstupit od zmluvy v pripade podstatného poruSenia zmluvnych
podmienok, najmé ak:

zhotovitel’ opakovane porusil niektori zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy,

zhotovitel' v zmluvne dohodnutom termine nezacal, prerusil alebo zastavil vykonavanie
diela,

bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, bolo proti zhotovitelovi zacaté konkurzné
alebo restrukturalizaéné konanie, prip. pocas tohto konania bol proti zhotovitelovi pre
nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo bol zruseny konkurz z
dovodu, ze majetok tpadcu nepostacuje na tthradu vydavkov a odmenu spravcu konkurzne;j
podstaty,

zhotovitel’ ako pravnicka osoba, ktora je opravnena podnikat’, je v likvidacii,

v inych pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

Vykonané prace sa vyuctuju po odpocte pohl'adavok objednavatel’a. Objednavatel tiez moze
odstupit’ od zmluvy v celom rozsahu, ak zhotovitel nedodrzal poziadavky objednavatela
tykajuce sa podzhotovitel'ov.

Zhotovitel'ovi patri uhrada za skuto¢ne vykonané prace.

Pre pokracovanie prac na predmete zmluvy si mdze objednavatel narokovat primeranti
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uhradu za zhotovitelom vybudované zariadenia, leSenia a iné vybavenie, ktoré sa uz
nachadzaju na miestne vykonu predmetu zmluvy, ako i dodané hmoty a stavebné dielce.

20.10 Objednavatel’ je povinny zhotovitelovi predlozit’ kalkulaciu vzniknutych dodatocnych
nakladov a svoje d’alSie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy.

20.11 Zhotovitel' je povinny do 14 (Strnastich) dni odo dna uéinnosti odstupenia od zmluvy
pripravit vykonané prace na prevzatie a poziadat o ich prevzatie. SuCasne je povinny
predlozit’ skutocné a overitel'né vyuctovanie vykonanych prac a dodavok.

20.12 Ak vzniklo objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty z dovodu omeskania este
pred odstupenim od zmluvy, moze pozadovat’ jej zaplatenie len za dobu do odstupenia od
zmluvy.

QOdstipenie zhotovitel’a od zmluvy
20.13 Odstupenie od zmluvy musi byt’ vZdy ozndmené objednavatel’'ovi pisomne.

20.14 Zhotovitel moze odstupit’ od zmluvy, ak objednavatel’ je v omeskani s umoznenim pristupu
na miesto realizacie diela pred zacatim stavebnych prac viac ako jeden mesiac.

Dosledky odstipenia od zmluvy

20.15 Ak odstupi niektora zo stran od tejto zmluvy na zaklade ustanoveni vyplyvajacich z tejto

zmluvy, potom povinnosti obidvoch stran st nasledujtce:

a) Objednavatel' umozni pristup zhotovitel'ovi na miesto vykonu diela, aby mohol vykonat
vSetky potrebné nalezitosti ,,Ciastkového preberacieho konania®,

b)  Zhotovitel' vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel’ je
povinny do 5 (piatich) dni odo obdrzania vyzvania zacat ,,Ciastkové preberacie konanie*,

c) Zhotovitel’ do 5 (piatich) dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spdsobom,
akym je stanovena cena diela,

d) Zhotovitel' vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a
spracuje ,,¢iastkova koneénu faktaru®,

e) Zhotovitel' odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace miesto vykonu diela
najneskor do 15 (pétnastich) dni po skonceni ,,Ciastkového preberacieho konania®,

f) Zmluvna strana, ktora zapri¢inila odstipenie od zmluvy je povinna uhradit’ druhej zmluvne;j
strane vsetky naklady a ekonomické straty jej vzniknuté z dovodov odstipenia od zmluvy.

Clanok 21
Osobitné ustanovenia

Miesto plnenia predmetu zmluvy

21.1  Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je miesto v zmysle projektovej dokumentacie
suvisiacej s vykonavanymi pracami.

21.2  Zhotovitel' zrealizuje dielo podla Specifikacie uvedenej v zmluve na mieste ur¢enom
objednavatel'om.

Podzhotovitelia / subdodavatelia

21.3  Zhotovitel' je povinny dorucit’ a pravidelne aktualizovat’ zoznam svojich zamestnancov, a
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214

215

21.6

21.7

21.8

21.9

subdodavatel'ov (vratane ich zamestnancov), ktori sa maju podielat’ alebo sa podiel'aju na
realizécii diela alebo jeho Casti vyplyvajicej z vyzvy na podanie ponuky alebo zmluvy.

Zhotovitel' zabezpeci, ze vSetky ustanovenia tejto zmluvy najmi ustanovenia tykajlice sa
dodrziavania vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, prislusnych technickych a
environmentalnych noriem a ustanovenia tykajuce sa fakturacie, splatnosti a uhrady faktur a
s nimi suvisiace ustanovenia sa budu vztahovat aj na subdodavatel'ov.

Zhotovitel’ bude realizovat’ subdodavky v rozsahu:
........ % podiel zékazky, ktory ma v umysle zadat’ tretim osobdm na predmet subdodavok:
|1 navrhovany subdodavatel:

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze navrhnuty subdodavatel’ spiiia alebo najneskor v ase plnenia bude
spihat’ podmienky wi¢asti podl'a § 32 ods. 1 zédkona o verejnom obstaravani, o bolo dolozené
Cestnym  vyhlasenim v jeho ponuke a je alebo najneskor v Case plnenia bude zapisany v
registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
o zmene a doplneni niektorych zédkonov.

V pripade, ak dojde pocas realizacie diela k zmene subdodavatela oproti zoznamu
subdodavatelov uvedeného vbode 21.5 tohto ¢lanku zmluvy, je zhotovitel povinny
predlozit’ objednavatel'ovi do piatich pracovnych dni odo dna kedy sa o tejto skutocnosti
dozvie, Ziadost’ 0 zmenu subdodavatela v rozsahu:

o podiel zakazky, ktory md v umysle zadat tretim osobam ako aj navrhovanych
subdodavatel’'ov a predmet subdodavok,

o identifika¢né udaje subdodavatela, ak je znamy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné
meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifika¢né ¢islo alebo datum narodenia,
ak nebolo pridelen¢ identifikac¢né Cislo,

e Cestné vyhlasenie, e kazdy navrhnuty subdodavatel spiiia alebo najneskor v ase
plnenia bude spiiiat’ podmienky uéasti podla § 32 ods. 1 zikona o verejnom obstaravani,

e Co bolo doloZené ¢estnym vyhlasenim v jeho ponuke a je alebo najneskdr v ¢ase plnenia
bude zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do
registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zédkonov.

Zhotovitel' pri vybere subdodavatela musi postupovat tak, aby vynalozené naklady na
zabezpecenie plnenia na zéklade zmluvy o subdodéavke boli primerané jeho kvalite a cene.

Zhotovitel' je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit’ v pisomnej forme len s
predchadzajucim pisomnym sthlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi.
Objednavatel' rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o
subdodavke na zéklade predlozenia informéacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii
0 osobe budiiceho subdodavatela a Cestného vyhldsenia podla bodu 21.6 tohto ¢lanku
zmluvy, priCom podkladom pre pripadné rozhodnutie o nestthlase s uzatvorenim takejto
zmluvy mdze byt v tomto pripade zistenie rozporu predlozenych informacii podl'a bodu 21.6
tejto zmluvy.

Objednavatel oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s
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21.10

21.11

21.12

uzatvorenim zmluvy o subdodavke najneskor do 5 dni od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto
suhlasu. Ak objednéavatel neoznami svoj nesuhlas do 5 dni odo dna dorucenia ziadosti o
schvalenie, v tomto pripade to znamend, Ze nema vyhrady k vyberu subdodavatela a
zhotovitel’ je opravneny uzatvorit’ s vybranymi subdodavatel'mi prislusné zmluvy, na zaklade
ktorych bude zabezpeCované plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby
plnenie realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel' bude zodpovedat’
za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok plnenia vykonaného na
zaklade zmluvy o subdodévke.

Zhotovitel na preukazanie  technickej alebo odbornej spbsobilosti

VYUZIL KAPACIEY ettt ittt e e e e e et et e e e e e e
a zavazuje sa, Ze ak pocas trvania tejto zmluvy déjde k plneniu, ktorého sa tyka preukazanie
odbornej alebo technickej sposobilosti touto osobou, toto plnenie poskytne vylu¢ne sam,
alebo prostrednictvom tejto osoby. MozZnost’ zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

Porusenie ktorejkol'vek povinnosti Specifikovanej v bode 21.3. az 21.11. sa povaZuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

Dorucovanie

21.13

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna
komunikacia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat’
doporucenou postou na adresu uvedenut v zahlavi zmluvy, kuriérom alebo osobne a v
pripadoch stanovenych touto zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s
nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v lehote 3 dni. Za defi dorucenia sa
povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat', za
deii dorucenia sa povazuje deil odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat
neprevezme pisomnost’ v loznej lehote na poste, za dent dorucenia sa povazuje posledny den
uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s oznac¢enim posty
»~adresdt neznamy* alebo ,,adresat sa odstahoval® alebo s inou poznamkou podobného
vyznamu, za den dorucenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatel’'ovi.

DalSie zmluvné dojednania

21.14

Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat od objednavatela thradu nakladov suvisiacich s
pripravou tucasti vo verejnom obstaravani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu
zakazky.

21.15 Zhotovitel’ sa zavizuje na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo vykonat' dielo na

zaklade projektovej dokumentacie, ktora bola odovzdana objednavatel'om zhotovitel'ovi, a to
vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost,, podl'a poziadaviek objednavatela, sposobom a
za podmienok dalej dohodnutych touto zmluvou. Zhotovitel prehlasuje, Zze sa s
poziadavkami objednavatela obozndmil a vSetky vady alebo nedostatky projektovej
dokumentacie (vytvorenej podla poziadaviek objednavatela) vratane rezervy na
neocakavané vydavky (napr. skryté¢ vady projektovej dokumentacie) zahrul do svojej
celkovej ceny za realizaciu diela. VSetky zmeny a odchylky v projektovej dokumentacii a
zmeny vo vykaze vymer oznamil objednavatel’'ovi pred podanim ponuky.

21.16 Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat’ alebo nadobudat tovary, sluzby alebo

montazne prace prostrednictvom uz existujicich, prebiehajicich alebo novo vyhlasenych
verejnych obstaravani s rovnakym alebo podobnym predmetom zékazky pocas platnosti tejto
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22.1

22.2

22.3

22.4

225

22.6

22.7

22.8

zmluvy.

Clanok 22
Zaverecné ustanovenia

Objednavatel’ je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty stvisiace so
zadavanim danej zdkazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych
predpisov.

Zhotovitel’ je povinny uchovavat’ t¢tovné doklady a int suvisiacu dokumentaciu, doklady a
dokumenty suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich thrady.

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s realizaciou Diela, s
dodanim tovaru - technického zariadenia kedykol'vek pocas plnenia predmetu zakazky a v
nevyhnutnej dobe aj po ukonceni zmluvy a poskytnut’ vSetku potrebnu sucinnost’ pri vykone
kontroly/auditu, ak to bude aktualne/pozadované. Opravnenymi osobami na vykon kontroly,
auditu st Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia v
silade so vieobecnym nariadenim a Nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislusnymi
uzneseniami vlady SR. Opravnenou osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: -
Komisia, - vlada SR, - Podpredseda vlady SR pre investicie a informatizaciu, - Centralny
koordina¢ny organ, - Certifikacny orgdn, - Monitorovaci vybor, - Organ auditu a
spolupracujiice organy, - Organ zabezpelujuci ochranu finanénych zaujmov EU, - Gestori
horizontalnych principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatel'sky organ.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zmenit' alebo upravit’ jednotlivé ¢lanky v zmluve podla
konkrétnych prac (diela).

Tato zmluva je povinne zverejniovana podla § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informacii) v zneni neskor$ich predpisov.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma ¢astnikmi tejto zmluvy a u¢innost’
dinom nasledujtcim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

Zmluvné strany beru na vedomie, ze zverejnenie tejto zmluvy a jej priloh na webovom sidle
objednavatela, nie je porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva a zhotovitel
vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy na webovom sidle objednavatela.

Prdva a povinnosti ucastnikov zmluvy, pokial’ tito zmluva neupravuje inak, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, zakona o verejnom obstaravanim, a ostatnymi
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, jeden rovnopis zostane zhotovitel'ovi a tri
rovnopisy zostanu objednavatel’ovi.

Zmluvné strany sa pre pripad sporov vyplyvajucich z duSevného vlastnictva dohodli, Ze v
pripade ak zhotovitel vyhotovi, poskytne, doda, opravi alebo upravi projektova
dokumentéciu alebo akykol'vek dokument, ktory by bolo mozné povazovat za dusevné
vlastnictvo, bude sa mat za to, Ze zhotovitel zabezpecil objednavatelovi licenciu s
nasledovnymi podmienkami. Licencia sa povazuje za prenosnu, neexkluzivnu, bezplatnu,
C¢asovo neobmedzeni s pravom na lubovolné neobmedzené kopirovanie, uzivanie,
modifikovanie, s pravom na akékol'vek zmeny a zasahy podl'a potrieb objednavatela alebo
jeho nasledovnikov alebo budtcich majitel'ov diela alebo dokumentécie.
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22.9 NeoddelitelI'nou sti¢astou zmluvy st nasledovné prilohy:

a)
b)
c)
d)

22.10

2211

22.12

Priloha A - Oceneny vykaz vymer

Priloha B - Podrobny ¢asovy harmonogram postupu prac

Priloha C - Zodpovednostné poistenie zhotovitel'a a poistenie diela

Priloha D - Osoby opravnené zapisovat’, nazerat’ a robit’ si vypisy zo stavebného dennika.

Zmluvné strany sa dohodli, ze rozhodnym pravom pre pripad sporu je pravo platné a ¢inné
v Slovenskej republike, prednostne Obchodny zékonnik, a prisluSnym sudom je prislusny
sud v mieste sidla objednavatela.

Zmluvné strany sa bez zbyto¢ného odkladu zavdzuju uzatvorit’ pisomny dodatok k tejto
zmluve v pripade, ak bude potrebné upravit prava a povinnosti zmluvnych strdn a to v
zavislosti od Zmluvy 0 poskytnuti podpory z Ministerstva podohospodarstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si zmluvu precitali, jej zneniu porozumeli, Ze tito zmluvu
uzatvaraji na zaklade ich slobodnej, vaznej, urCitej a zrozumitelnej vdle, ze nebola
uzatvorena pod natlakom, v tiesni, ani za zvlast’ nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu
s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V Ziari nad Hronom, diia \Y dna

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Mgr. Peter Antal
primator
Mesto Ziar nad Hronom
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