Zmluva o dielo

»Vybudovanie WiFi pristupovych bodov*
uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik®) a zakona €. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
ako ,zakon o verejnom obstaravani*)

Clanok I.
Zmluvné strany

Objednavatel” Mesto Ziar nad Hronom
Statutarny organ: Mgr. Peter Antal, primator mesta
Sidlo: UL.S. Moysesa 46, 965 19 Ziar nad Hronom
ICO: 00 321 125
DIC: 2021339463
Bankové spojenie:
IBAN:
a
Zhotovitel:
Sidlo:
zapisana v Obchodnom registri OKresného SUAU ..........ccooviiiiiiiiiiieeee e
StatUtdrny OFGAN s

Zodpovedna osoba
vo veciach zmluvnych a
vo veciach techniCkyCh © e

Bankove SPOJENIE: e

Cislo UtU - IBAN: e
ICO:

DIC: e,

IC DPH: e,

Kontaktnd osoba - e-mail:
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Clanok Il.
Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany sa v sulade s prislusnymi ustanoveniami tejto zmluvy uvedenymi dalej dohodli,
ze zhotovitel bude na zaklade ukonCeného verejného obstaravania pre objednavatela realizovat
(vykonavat) stavebné prace pre zakazku s nazvom:

»Vybudovanie WiFi pristupovych bodov*
a to realizaciu stavebnych prac a dodavok podla Prilohy &. 1 (dalej aj ako ,dielo®).

2. PoloZzkovym rozpodtom sa rozumie naceneny vykaz vymer, ktory bol sucastou predlozenej
ponuky zhotovitefa zo dha .................. a ktorym je Zhotovitel pri realizacii stavebnych prac
viazany. Akukolvek zmenu oceneného vykazu vymer (najma zmena tovarovej skladby vykazu
vymer alebo pozadovanych mnozstiev) je mozné akceptovat len po predchadzajucom pisomnom
schvaleni Objednavatela (za tymto ucelom predklada Zhotovitel vyplnend prilohu €. 4 tejto
Zmluvy).

3. Vykonanim diela sa rozumie uplné a riadne vykonanie vSetkych stavebnych prac a inych
suvisiacich Cinnosti bez vad, vratane dodavok potrebnych materidlov a zariadeni nevyhnutnych
pre riadne dokonéenie diela tak, aby dielo bolo funkéné a prevadzkyschopné a vykonanie
v8etkych suvisiacich €innosti, a to aj v pripade ak nie su osobitne dohodnuté, av3ak prinalezia ku
komplexnému vykonaniu diela, najma:

a) zabezpelenie a vykonanie vSetkych opatreni organizatného a stavebného charakteru k
riadnemu vykonaniu diela,

b) vSetky prace a dodavky suvisiace s bezpecnostnymi opatreniami na ochranu ludi a majetku,

c) zabezpeclenie bezpelnosti prace a ochrany Zivotného prostredia,

d) zabezpeclenie vSetkych nevyhnutnych skuSok, atestov a revizii podla noriem vztahujucich sa
k predmetu zmluvy a pripadnych inych pravnych alebo technickych predpisov platnych v dobe
vykonavania a odovzdavania diela, ktorymi bude preukazané dosiahnutie predpisanej kvality
a predpisanych technickych parametrov diela, vratane zostavenia protokolov,

e) zabezpeclenie atestov a dokladov o pozadovanych vlastnostiach vyrobkov ku kolaudacii (aj
podla zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a revizii vietkych elektrickych zariadeni s pripadnym odstranenim uvedenych zavad,

f) odvoz, likvidacia a ulozenie odpadu, vzniknutého pri realizacii diela, na skladku odpadov,
vratane uhradenia poplatku za uskladnenie v sulade s ustanoveniami zakona &. 79/2015 Z. z.
0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej
ako “zakon o odpadoch”),

g) uvedenie vSetkych povrchov dotknutych vykonavanim diela (komunikacie, chodniky, zelefi a
pod.) do pévodného stavu,

h) zabezpecCenie a spinenie podmienok vyplyvajucich zo stavebného povolenia, z kolaudaéného
rozhodnutia, z rozhodnuti dalSich organov alebo organizacii Statnej spravy €i samospravy
alebo z inych dokladov.

i) zabezpeCenie a odovzdanie objednavatelovi vSetkych potrebnych reviznych sprav a
protokolov o odbornych prehliadkach a skuskach, pasportov - technickych listov pouzitych
komponentov a inych dokladov vztahujucich sa k zhotovovanému dielu (vratane jeho
komponentov).

4. Miesto vykonavania diela: ..................... , 965 01 Ziar nad Hronom (dalej len ,stavenisko®).

5. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo vo vlasthnom mene, na svoje naklady a na
svoje nebezpecenstvo riadne v dojednanom ¢ase a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
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Dalej sa zavézuje zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov
a v zodpovedajucej kvalite.

6. Zhotovitel prehlasuje, ze ma opravnenie vykonavat Zivnost v rozsahu predmetu diela a Ze bude
dielo vykonavat s odbornou starostlivostou a jeho uskutoérfiovanie bude zabezpeovat osobami
so zodpovedajucou kvalifikaciou.

7. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze riadne s odbornou starostlivostou a detailne
skontroloval a preStudoval vSetky podklady prevzaté od objednavatela, najmd vykaz vymer,
a prehlasuje, Ze tieto su spdsobilym podkladom pre vykonanie diela, a nema voc&i nim Zziadne
vyhrady. Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze mu je znamy rozsah dohodnutych plneni, podrobny stav
uz vykonanych ¢innosti na stavenisku a dopravna pristupnost staveniska. V pripade, ak sa
preukazu vyhlasenia zhotovitela uvedené v tomto bode ako nepravdivé, znasa zhotovitel vSetky
dosledky s tym spojené, pricom cena diela sa tym nemeni.

8. Zhotovitel mdze poverit vykonanim diela alebo jeho €asti ind osobu len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom objednavatela. Za tymto ucelom bude Zhotovitel predkladat Objednavatelovi
na schvalenie prilohu €. 3 tejto Zmluvy. Pri vykonavani diela inou osobou ma zhotovitel
zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam. Zhotovitel nie je opravneny realizovat celé dielo
prostrednictvom subdodavatelov.

9. Objednavatel sa zavazuje dielo vykonané v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo
dohodnutu cenu za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Clanok Iil.
Cas plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla ¢l. Il tejto zmluvy toto objednavatelovi odovzdat v termine

najneskér do:
. 30.04.2022

2. Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim objednavatelovi v
mieste vykonavania diela. Za ukon&enie diela sa povaZuje den, kedy bolo dielo odovzdané
objednavatelovi, a to na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela, podpisanej oboma zmluvnymi
stranami.

3. V pripade, ak zhotovitel bude v omeskani s riadnym a v€asnym odovzdanim diela, je zhotovitel povinny
uhradit’ objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vysSke 0,2 % z celkovej ceny diela s DPH za kazdy der
omesSkania s odovzdanim riadne vyhotoveného diela.

Clanok IV.
Cena prac a platobné podmienky

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku Il. tejto zmluvy je vysledkom verejného obstaravania na
zaklade cenovej ponuky zhotovitefa zo diia .............c.........
2. Celkovd dohodnutéd cena za vykonanie a dodanie d|ela j& € s DPH (slovom:
................................................................................................... s danou z pridanej hodnoty).
Rozpis ceny diela:

CenabezDPH: s €
DPH 20%: s €
Cenas DPH: s €
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. Cena za dielo, uvedena v bode 1. tohto ¢lanku, je konecna a zhotovitel zrealizuje dielo
v pozadovanej kvalite a v ponuknutej cene, ktora je blizSie Specifikovana v rozpocte (priloha ¢. 2
tejto zmluvy).

. Jednotkové ceny su pevné a nerevidovatelné. Zhotovitel sa nemdze odvolavat na svoje chyby,
omyly, opomenutia a nepochopenie vecného a kvalitativneho vymedzenia diela uréeného vykazom
vymer.

. Cena za dielo pokryva vSetky priame aj nepriame naklady spojené s riadnym splnenim zavazkov
zhotovitela podla tejto zmluvy. Cena zaroven zohladnuje kvalitativne a dodacie podmienky
materialov, vyrobkov, a stavebnych prac, zodpovedajucich vSeobecne zavaznym predpisom
platnym ku dfiu uzavretia zmluvy a platnymi STN.

. Faktaru je zhotovitel opravneny vystavit az po prevzati Diela Objednavateflom. Po vystaveni
uvedenej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit Objednavatelovi ziadnu dalSiu faktaru, ktorou
by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.
Splatnost’ faktary je 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi, nie vSak skér ako bude dielo
odovzdané objednavatelovi na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez akychkolvek
vad, a v pripade zistenia vad diela v preberacom konani nie skér ako bude podpisana Zapisnica o
odstraneni vad z preberacieho konania.

. Faktara musi mat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu, ktoré predpisuje platna pravna legislativa
Slovenskej republiky, inak je objednavatel opravneny faktdru v lehote splatnosti zhotovitelovi vratit
a lehota splatnosti za¢ne v takom pripade plynat od dorucenia novej, spravne vystavenej faktury.

. Objednavatel si vyhradzuje pravo, ze v pripade nerealizovania Casti diela, resp. nerealizovania

niektorych poloziek, zhotovitel nebude tieto fakturovat.

. V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktiry kterminu splatnosti je zhotovitel

opravneny pozadovat zaplatenie uroku z omeskania vo vySke 0,05 % z diznej sumy za kazdy den

omes&kania od objednavatela.

Clanok V.
Naviac prace

Naviac prace su prace, €innosti alebo dodavky, ktoré nie su zahrnuté v predmete tejto zmluvy, aniv

dohodnutej cene a

a) objednavatel na ich vykonani trva alebo si ich dodato¢ne vyziadal,

b) musia byt vykonané a zhotovitel ich pri vypracovani cenovej ponuky nemohol ani pri vynalozeni
odbornej starostlivosti predvidat,

¢) musia byt vykonané z opravnenych rozhodnuti organov alebo organizacii Statnej spravy di
samospravy (v sulade so stavebnym zédkonom a suvisiacimi predpismi).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj naviac prace, t. j. prace nad rozsah diela, Specifikovaného

v ¢lanku Il. tejto zmluvy, a to najviac v rozsahu 15% hodnoty tejto zmluvy, na zaklade § 18 ods. 3

pism. a) zdkona o verejnom obstaravani.

V pripade zmeny rozsahu prac vyplni zhotovitel' prilohu &. 4 tejto zmluvy a predloZi objednavatelovi

cenovu ponuku, priom pre ocenenie naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) polozky viacprac, ktoré sa nachadzaju aj v polozkovom rozpodte — cenovej ponuke, podanej
zhotovitelom, na zaklade ktorého bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy, musia
byt nacenené podla tohto polozkového rozpodtu,

b) poloZky viacprac, ktoré sa nenachadzaju v polozkovom rozpoéte — cenovej ponuke podanej
zhotovitelom, na zaklade ktorého bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy, musia
byt nacenené podla programu CENKROS v jeho poslednej aktualnej verzii ku driu podpisania
tejto zmluvy. V pripade nacefiovania podla programu CENKROS zhotovitel nesmie v
programe CENKROS menit zakladné nastavenie kalkulaného vzorca, priame naklady
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(obsahujuce najma mzdy, stroje a material a nepriame naklady (obsahujuce najma za
vyrobnu réziu, spravnu réziu, zisk a odvody). Zhotovitel nesmie vykonat v programe
CENKROS Ziadne zmeny alebo upravy, ktoré by mu umoznili zvySenie kone¢nej ceny za
vykonané stavebné prace oproti zakladnému nastaveniu. Ide najma o zmenu pracnosti
normohodin alebo iné zmeny smerujuce k zvySeniu ceny alebo naroénosti vykonavanej prace
alebo pouzitych materialov.

¢) NeSpecifikované prace, tj. prace ktoré nie si uvedené v polozkovom rozpocéte — cenovej
ponuke podanej zhotovitefom, na zaklade ktorého bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle
tejto zmluvy, ako ani v programe CENKROS, budu nacenené na zaklade pisomnej dohody
objednavatela a zhotovitela. Dopravné naklady nesmu byt vySSie ako 2 % z fakturovanej
sumy za viacprace.

4. Ak objednavatel nesuhlasil s cenovou ponukou ako celkom alebo s akoukolvek jej Castou z dévodu,
Ze bola vyhotovena v rozpore s touto zmluvou, zhotovitel je povinny upravit cenovu ponuku podla
pokynov objednavatela.

5. Vyplnena priloha &. 4 tejto Zmluvy a cenova ponuka spracovana zhotovitefom podfa bodu 3. tohto
¢lanku, budu podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve. Zhotovitel berie zaroven na
vedomie a suhlasi s tym, Ze nad ramec celkovej ceny diela uvedenej v bode 1. ¢lanku IV. tejto
zmluvy, zaplati objednavatel zhotovitefovi len tie naviac prace, ktorych rozsah a cena budu pred
zacatim ich vykonavania odsuhlasené; prejav vole zrealizovat naviac prace vyjadruje Objednavatel
podpisom Prilohy €. 4 tejto Zmluvy a nasledne podpisanim dodatku k tejto zmluve.

6. Objednavatel si vyhradzuje pravo cenovu ponuku alebo navrh dodatku k tejto zmluve neakceptovat.

7. Zhotovitel si mbze vyfakturovat len skutoéne vykonané viacprace, a to podla objednavatefom
akceptovanej cenovej ponuky a za podmienok dohodnutych v dodatku k tejto zmluve.

Clanok VI.
Vykonanie diela

1. Vilastnicke pravo k dielu alebo k jeho zhotovenej €asti ma objednavatel, a to od momentu vzniku
diela alebo jeho zhotovenej €asti. Nebezpelenstvo vzniku Skody na diele po€as vykonavania diela
znasSa zhotovitel, a to az do riadneho odovzdania diela objednavatelovi na zaklade protokolu o
odovzdani a prevzati diela.

2. Veci, stavebny material a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpeluje zhotovitel.
Nebezpecenstvo vsetkych $k6d na tychto veciach alebo tymito vecami pri realizacii diela
spbsobenymi nesie zhotovitel. Klipna cena tychto veci je suastou ceny za dielo. Veci a materiél
obstarany zhotovitelom na vykonanie diela sa stava su€astou diela ich spracovanim
(zabudovanim).

3. Zhotovitel postupuje pri vykonani diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na
diele podla zmluvy. Pritom musi dodrzat zakonné i miestne predpisy (t.j. v3eobecne zavazné
nariadenia Mesta Ziar nad Hronom), zodpoveda za riadenie prac na diele, vratane riadenia a
koordinovania prac svojich subdodavatelov a za poriadok na stavenisku, ako i za &innosti majucich
negativny vplyv na Zivotné prostredie. Zhotovitel berie na vedomie skuto¢nost, Ze pocas realizacie
diela sa na stavenisku mézu nachadzat' tretie osoby opravnené na zaklade zmluvy uzatvorene;j
s objednavatelom vykonavat dalSie €innosti na stavenisku a zavazuje sa prispésobit vykonavanie
diela tak, aby v ¢o najva¢Som rozsahu umoznil tymto osobam subezné vykonavanie ich €innosti na
stavenisku.

4. Kuvalita vykonanych prac musi zodpovedat tejto zmluve, prislusnym technicko-kvalitativnym
predpisom a ostatnym normam a predpisom platnymi v Case realizacie diela. Kvalitu realizovanych
prac a zabudovanych materialov bude zhotovitel dokladovat atestami o kvalite. Zhotovitel vSak
nezodpoveda za prace vykonané inymi zhotovitelmi, na ktoré zhotovitel nadvazuje pri realizacii
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diela podla tejto zmluvy; povinnost zhotovitefa podla ¢lanku Ill. bod 2. zmluvy nie je tymto
ustanovenim dotknuta.

5. Zhotovitel bude odo diha odovzdania staveniska viest stavebny dennik, do ktorého budud zmluvné
strany zapisovat vSetky skutoCnosti dolezité pre vykonanie diela. Objednavatel je povinny
stavebny dennik sledovat a do 3 dni k zapisom pripajat svoje stanovisko.

6. Stavebny dennik bude na stavbe vedeny odo dfia jej zahajenia do riadneho ukon&enia prac, a to
spésobom obvyklym podla pokynov na vedenie stavebnych dennikov. Zaznamy o priebehu prac,
kontrolach, preberani prac a vSetkych dalSich okolnostiach, ktoré budu obe strany povazovat za
délezité budu zapisované denne do stavebného dennika. Za riadne vedenie stavebného dennika
zodpoveda stavbyveduci zhotovitela.

7. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednavatela na skuto€nosti, ktoré
nemohol zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti predvidat, budi mat za nasledok
preru$enie prac, najma:

- na zistenie chyb vo vykaze vymer,
- ak by pokraCovanie v pracach spdsobilo v dalSom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozena
bezpec€nost pri praci, alebo bezpecnost tretich osob.

8. Ak sa vyskytne v priebehu realizacie prac nutnost akychkolvek zmien oproti predpokladom
obsiahnutych v tejto zmluve, budu tieto zmeny rieSené operativne jednanim medzi oboma
stranami. RieSenie drobnych zmien bude dohodnuté zapisom v stavebnom denniku, potvrdenim
oboma zmluvnymi stranami. Zmeny zavaznejSieho rozsahu, ktoré budu mat vplyv na cenu, termin
plnenia alebo technické rieSenie diela budu rieSené pisomnym dodatkom k zmluve.

9. Termin ukoné&enia diela uvedeny v ¢lanku Ill. bod 1.tohto &lanku, je kone¢ny, s vynimkou:

- ak dbéjde v priebehu vykonavania diela k preukazatelnej zmene rozsahu a druhu prac zo
strany objednavatela,

- ak sa zistia odliSnosti podkladnych vrstiev so skutoénym stavom na stavbe, ktoré nemohol
zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti predvidat;

- ak zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky, ktoré nemohol zhotovitel ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti predvidat, a tieto znemoZzfiuju vykonavat prace na diele.
(dalej ako ,prekazky braniace vykonavaniu diela®). Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti
sa zmluvné strany dohodli, ze prekazkou braniacou vykonavaniu diela nie je pritomnost’ tretich
os6b na stavenisu..

10. Kazda prekazka braniaca vykonavaniu diela a dizka jej trvania musi byt presne $pecifikovana
v stavebnom denniku. V pripadoch preukazatefnej existencie prekazky braniacej vykonavaniu
diela, su zmluvné strany opravnené pozastavit vykonavanie diela, a to po dobu trvania tychto
prekdzok. PreruSenie vykonavania diela bezodkladne oznami zmluvna strana, ktora vykonavanie
diela prerusila, druhej zmluvnej strane zapisom v stavebnom denniku, obsahom ktorého bude
vymedzenie konkrétnej prekazky, ktora brani vo vykonavani diela. V pripade pochybnosti je
zmluvna strana, ktora prerusila vykonavanie diela, povinna existenciu takejto prekazky preukazat
adruhda zmluvna strana musi zaroven preruSenie prac z dévodu existencie takejto prekazky
odsuhlasit zapisom do stavebného dennika. Doba vykonavania diela sa tym automaticky predizZi
o Cas trvania prekazky braniacej vykonavaniu diela. Zmluvna strana, ktord vykonavanie diela
prerusila, je povinna bezodkladne zapisom v stavebnom denniku informovat druhd zmluvnu stranu
0 zaniku prekazky braniacej vykonavaniu diela.

11. Ziadna &ast diela nebude zakrytd bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela. Zhotovitel je
povinny umoznit’ skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel 2 pracovné
dni vopred oznami objednavatefovi, Ze Cast’ diela bude zakryvat. Objednavatel vykona kontrolu.
V pripade, Ze ju nevykond, je povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie
pozaduje. Ak sa v3ak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady
dodato€ného odkrytia zhotovitef.
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12. Po vykonani diela vyzve zhotovitel objednavatela k odovzdaniu a prevzatiu diela zapisom do
stavebného dennika. Objednavatel na zaklade tohto oznamenia zvola do 5 dni preberacie
konanie. V opaénom pripade je v omeSkani. O preberacom konani bude spisany Protokol o
odovzdani a prevzati diela, ktory obe zmluvné strany podpiSu. Zhotovitel pri preberacom konani
predlozi objednavatelovi:

- stavebny dennik,

- doklady (atesty) o kvalite diela,

- certifikaty od pouzitych materialov,

- ostatné doklady potrebné k prevzatiu diela,

- doklad o spbésobe naloZenia so vzniknutym odpadom poc¢as vykonavania diela,

- dalie doklady, ktorych potreba vyplynie z predmetu zmluvy, pravnych predpisov alebo
technickych noriem.

13. V pripade, ak zhotovitel na odovzdavacom - preberacom konani neodovzda objednavatelovi
doklady uvedené v bode 12. tohto &lanku alebo niektoré z tychto dokladov alebo tieto doklady
budu neuplné, nie je mozné povazovat dielo za dokon¢ené a prevziat' ho, t. j. chybajice doklady,
az do doby ich predlozZenia, su povaZzované za vadu diela.

14. Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj s vadami, ak tieto vady, kazda sama alebo v spojeni s
ostatnymi, nebrania riadnemu uzivaniu diela. Vady diela zistené v preberacom konani, ktorych
odstranenie bude dohodnuté v protokole z tohto konania, sa povazuju za odstranené az
podpisanim Zapisnice o odstraneni vad z preberacieho konania.

15.V pripade zistenia zavad diela, ktoré brania riadnemu uzivaniu diela, objednavatel dielo
neprevezme, ale spiSe sa so zhotovitelom zapis, ktory bude obsahovat’ zistené nedostatky a
spbsob ich odstranenia, ako aj lehotu, v ktorej ich ma zhotovitel odstranit. K protokolarnemu
odovzdaniu a prevzatiu diela déjde az po odstraneni tychto zavad.

16. Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvySny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat do 5 dni
odo diia odovzdania a prevzatia diela.

17. Objednavatel poveruje funkciou dozoru, ktory ho zastupuje pri kontrole a preberani -

18. Zhotovitel poveruje funkciou veduceho, ktory je zodpovedny za realizaciu a odovzdanie diela —

19. Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatefovi pre ucely pripadného kolauda&ného konania
nevyhnutnd sucinnost. Zhotovitel je povinny sa zucastnit pripadného kolauda&ného konania,
pokial ho prizve stavebny urad alebo pokial je to na u€ely tohto konania potrebné. V pripade, Ze sa
zhotovitel napriek riadnemu pozvaniu nedostavi, nesie vSetky naklady na opakované kolaudacné
konanie.

20. Objednavatel je povinny poslat bez zbyto&ného odkladu zhotovitelfovi koépiu kolaudaéného
rozhodnutia, pokial su v iom stanovené povinnosti zhotovitela. Zhotovitel je povinny splnit' svoje
povinnosti vyplyvajuce z kolauda¢ného rozhodnutia, ktoré suvisia s vykonavanim diela, v lehote
tam stanovenej a ak nebola lehota stanovena, tak najneskér do 15- tich dni odo dna dorucenia
képie kolauda&ného rozhodnutia, s prihliadnutim na klimatické podmienky potrebné na
uskuto€nenie technologickych postupov.

21. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
zodpoveda technickym normé@m a predpisom SR, nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k G¢elom predpokladanym v tejto zmluve a prebera na
seba zavazok, Zze predmet plnenia bude v zaru€nej dobe spbsobily na pouzitie na obvykly ucel.

22. Zhotovitel poskytne na dielo v rozsahu stavebnych prac podla tejto zmluvy zaruku za riadne
vykonanie stavebnych prac v zarucnej dobe 60 mesiacov. Zaruéna doba zacina plynut dfiom
odovzdania diela na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Plynutie zaruénej doby na
Casti diela, pri ktorych sa odstranuju reklamované vady, sa prerusuje a opatovne zac¢ina plynut az
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23.
24,

25,

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

diom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatefom. V pripade
vad diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zaina zaru¢na
doba plynut odznova diiom nasledujicim po dni odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym
prevzatim objednavatelom.

Zhotovitel nezodpoveda poc&as zarucnej lehoty za mechanické poSkodenia zrealizovaného diela.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpe€i na svoje ndklady odstranenie vad diela vzniknutych v
zaruénej dobe, na ktoré sa vztahuje zaruka. Reklamované vady budu posudené do troch dni od
nahlasenia reklamacie a bude dohodnuty spdsob a lehota odstranenia vady, ktora vSak neméze
byt dlhSia ako 15 dni od uplatnenia reklamacie u zhotovitela. Havarijné stavy je zhotovitel povinny
odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatelom. Zhotovitel je povinny vyhotovit pisomny
doklad o odstraneni vady diela spolu s popisom odstranenej vady.

Objednavatel ma pravo zabezpelit odstranenie vad diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel, inou
osobou na riziko a na naklady a nebezpeenstvo zhotovitela, ak zhotovitel po oznameni zistenych
vad, vady neodstrani v lehote podla bodu 25. tohto &lanku.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani reklamované vady diela v dohodnutej lehote, je povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z celkovej ceny diela s DPH za kazdy den
omeskania.

Zhotovitel' je povinny poCas vykonavania diela postupovat tak, aby nedoSlo k poskodeniu
suvisiacich pozemkov, objektov, majetku objednavatefa a tretich oséb a k ohrozeniu zdravia a
zivota osbb. Zhotovitel zodpoveda za v3etky Skody spOsobené pocCas vykonavania diela vlastnou
vinou a/alebo vinou subdodavatelov, ktoré vznikli objednavatelovi a/alebo tretim osobam v
suvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy alebo ako ich priamy dosledok.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpe&nost
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatefov a ostatnych nim pozvanych
0sbb na stavenisko, za akukolvek stratu alebo poSkodenie diela, materialov, zariadeni, ktoré su
predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu alebo podkodenie majetku (iného ako dielo), za umrtie
alebo zranenie akejkolvek osoby v slvislosti s realizaciou diela, a to poCas celej realizacie
(vykonavania) diela ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany
zdravia pri praci, za bezpecCnost technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrzZiavanie
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa Cinnosti pri vykonavani diela a
ochrany Zivotného prostredia ako aj za dodrzZiavanie platnych poZiarnych predpisov a za poZiarnu
ochranu diela

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, majicich
prisludnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac. Zhotovitel zabezpedi svojim pracovnikom ochranné
pracovné pomocky.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy,
poZiare, havéarie a pod.) voli prislusnym Stathnym organom a vznik takejto udalosti oznamit
neodkladne aj objednavatelovi za u¢elom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.
Za kazdé jednotlivé poruSenie protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych a technologickych
predpisov ma objednavatel narok sankcionovat’ zhotovitela zmluvnou pokutou vo vySke 30,00 € za
kazdého zamestnanca.

Zhotovitel zodpoveda za koordinaciu a priebeh stavebnych prac.

Clanok VII
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva je povinne zverejiiovana podfa § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskorSich predpisov.

. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami.
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3. Tato zmluva nadobuda ucinnost dfiom nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle

10.
11.

12.

13.

objednavatela.

Zmluvné strany sa v sulade s ust. § 262 ods. 2 Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich
zavazkovy vztah zalozeny touto zmluvou sa spravuje Obchodnym zakonnikom. Pravne vztahy
neupravené touto zmluvou sa riadia platnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a
ostatnymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Zmluvné strany su povinné vzajomne sa informovat o podstatnych skuto¢nostiach suvisiacich s
predmetom diela, ak tieto skuto€nosti mézu ovplyvnit jej plnenie.

Obidve strany vynalozia usilie, aby pripadné spory, ktoré mézu vzniknat pri realizacii tejto
zmluvy, boli rieSené cestou vzajomnej dohody.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo s€asti neplatnym, nema tato
skuto€nost’ vplyv na platnost zostavajucej €asti zmluvy. V takomto pripade, ako aj v pripade
neplatnosti celej zmluvy sa zmluvné strany zavazuju nahradit dotknuté ustanovenia novymi
ustanoveniami, ktoré v ¢o najvacSej miere zodpovedaju ucCelu sledovanému dotknutymi
ustanoveniami.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat doporu€enou postou
na adresu uvedenu v zahlavi zmluvy, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto
zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym
doplnenim takejto komunikacie v lehote 3 dni. Za def doru€enia sa povazuje defi prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za defi doru€enia sa povazuje
den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v
uloznej lehote na posSte, za der doru€enia sa povazuje posledny def uloznej doby na poste. V
pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatefovi s oznaCenim poSty ,adresat neznamy“ alebo
.-adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za def dorucenia sa
povazuje den vratenia zasielky odosielatelovi.

Zmeny a dodatky k tejto zmluve mézu byt robené len pisomnou formou. Akékolvek dohody,
zmeny alebo dodatky k tejto zmluve su pre zmluvné strany zavazné len za podmienky, Ze su
vykonané pisomnou formou, su prehlasené ako suc€ast alebo dodatok k tejto zmluve a su
obojstranne podpisané zmluvnymi stranami.

Zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, po dvoch pre kazdu zmluvnu stranu.
Neoddelitelnou su€astou zmluvy su nasledovné prilohy:

. 1: cenova ponuka a popis diela

. 2: harmonogram prac predloZzeny zhotovitelom k podpisu zmluvy

- C. 3: Zoznam subdodavatelov

- C. 4: Posudenie navrhu na zmenu rozsahu plnenia zmluvy o dielo

Zhotovitel strana vyhlasuje, Ze sa oboznamil s Protikorup&nou doloZkou, zverejnenou na webovej
stranke mesta Ziar nad Hronom (www.ziar.sk/protikorupcna-politika/), jej obsahu v celom rozsahu
porozumel a zavazuje sa dodrziavat vSetky povinnosti z nej vyplyvajiuce pocas celého obdobia
trvania zmluvného vztahu, ak z ustanoveni Protikorup&nej doloZzky nevyplyva, Ze tieto povinnosti
vzhfadom na svoju povahu maju trvat' aj po ukon&eni zmluvného vztahu.

Zmluvné strany si tato zmluvu preditali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schvalena a na znak
suhlasu ju vlastnoruéne podpisali, pricom zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah tejto zmluvy v
plnom rozsahu zodpoveda ich skutoCnej véli, ktor prejavili slobodne, vazne, urlite a
zrozumitelne, bez omylu, nie v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek
psychického alebo fyzického natlaku.

O Ox
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V Ziari nad Hronom dia: Vo , dna:

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Mesto Ziar nad Hronom
Mgr. Peter Antal, primator
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Priloha &. 3 Zoznam subdodavatelov

OBJEDNAVATEL:

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:

TELEFON:

E-MAIL:

V sulade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani“) objednavatel stanovuje tieto pravidla vyuzivania kapacit inych oséb (dalej len
»Subdodavatel®) pri plneni zmluvy o dielo.

Dodavatefl je povinny najneskdr v ¢ase podpisu zmluvy uviest udaje o vSetkych v tom ¢ase znamych
subdodavateloch v rozsahu podfa tejto prilohy. Dodavatel za tymto UCelom predklada za kazdého
subdodavatela tuto prilohu Zmluvy osobitne a Objednavatel posudzuje navrhovaného subdodavatela
osobitne podla podmienok uvedenych v tejto prilohe. Objednavatel ma pravo neschvalit
navrhovaného subdodavatela v pripade, ak navrhovany subdodavatel nespifia podmienky stanovené
v tejto prilohe, o ¢om bezodkladne informuje Dodavatela.

Dodavatel predklada tato prilohu aj v pripade, ak Dodavatel po€as trvania Zmluvy zisti potrebu
plnenia &asti predmetu Zmluvy subdodavatelom, ktorého Objednavatel doposial neschvalil alebo zisti
potrebu nahradenia uz schvaleného subdodavatela novym subdodavatefom, ato najneskér 7
pracovnych dni pred planovanym nahradenim/ nastupom navrhovaného subdodavatela. Podmienky
uvedené v tejto prilohe platia na vSetkych subdodavatelov navrhovanych poc¢as celého trvania zmluvy
rovnako.

Za subdodavatela sa vzmysle § 2 ods. 5 pism. e) zakona o verejnom obstaravani rozumie
hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Dodavatelom pisomnu odplatnd zmluvu alebo
objednavku na plnenie urcitej Casti Diela. Na z&klade uvedeného sa za subdodavatela povaZuju
najma hospodarske subjekty, ktoré maju vedomost, Ze ich kapacity sa vyuZivaju / budu vyuZivat na
zhotovenie Diela v zmysle projektovej dokumentacie. Prikladmo je za takéto subjekty mozZné
povazovat spolo¢nosti realizujuce stavebné prace na Diele, dodavatelov tovarov, ktoré budu
zabudované do Diela a ich hodnota presahuje 100 000 € bez DPH, osoby vykonavajice zameranie
a iné inzinierske Cinnosti na stavba alebo osoby vykonavajuce straznu sluzbu na stavenisku, ak sa
sluzba vykonava a pod.

Dodavatel sa podpisom Zmluvy zavazuje vyuzivat’ subdodavatelov na pinenie Zmluvy za
tychto podmienok:

1. Subdodavatel je opravneny vykonavat navrhované plnenie.

e Uvedenu skutoCnost subdodavatel preukazuje platnym vypisom z obchodného /
Zivnostenského / obdobného registra a v pripade viazanej €innosti aj prislusnym
povolenim na vykon viazanej ¢innosti.

2. Subdodavatel ma platny a aktualny zapis v registri partnerov verejného sektora podfla
osobitného predpisu! v pripade, ak je subdodavatel partnerom verejného sektora podla
osobitného predpisu.

e Uvedenu skutoCnost subdodavatel preukazuje platnym a aktualnym vypisom z
registra partnerov verejného sektora.

1 Zakon ¢&. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov
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3. Subdodavatel nie je v konflikte zaujmov voéi ¢lenom vedenia mesta azamestnancom
zodpovednym za plnenie zmluvy v ¢ase navrhovania a plnenia subdodavatela.
e Tuto skutoCnost vyhodnocuje zodpovedny zamestnanec mesta na zaklade Cestnych
prehlaseni ¢lenov vedenia mesta a zamestnancov zodpovednych za plnenie zmluvy.
4. V pripade subdodavatela, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity sa vyuzivali na splnenie
podmienok ucasti vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy,
Dodavatel preukaze splnenie danej podmienky ucasti, ktort preukazal kapacitami inej osoby,
navrhovanym subdodavatelom v rovhakom rozsahu a rovnakym spdsobom.

Subdodavatel €. 1

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

Registracia:

Osoba opravnena konat za subdodavatela:
Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodavatela:
E-mail kontaktnej osoby subdodavatela:

Tel. €. kontaktnej osoby subdodavatela:
Predmet pinenia vykonavany subdodavatelom:
Hodnota plnenia vykonavaného subdodavatelom (v EUR):

Zapis v registri partnerov verejného sektora: ano €. ..........ccccoeviieeeinen. / nie?

Navrhovany subdodavatel je:
1 novy subdodavatel s planovanym zac¢atim poskytovania sluzieb ku diu ...................

nahradza schvaleného subdodavatela ...................... kudiu ....coeeeeneeeee.

Povinné prilohy k navrhu subdodavaterla:

01 platny vypis z obchodného registra preukazujici opravnenie na vykon plnenia, pripadne iné
dokumenty preukazujuce vykon viazanej ¢innosti

aktualny a platny vypis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovany subdodavatel
partnerom verejného sektora podla osobitného zakona

identifikacia plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel (v EUR bez DPH/ s DPH):

........................................................... EURbezDPH/ ...c.cccoovviviiiiiviiieee ... EUR s DPH

2 Nevhodné preskrtnite
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Datum a miesto predlozenia
navrhu:

Za Dodavatela:

(pecCiatka a podpis opravneného
zastupcu predkladajuceho
navrh)

Schvalenie navrhovaného subdodavatela Objednavatefom

Zodpovedna osoba schval'ujuca
subdodavatela:

(meno a priezvisko zamestnanca)

Skuto€nosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

1. Na zaklade predlozenych dokumentov je mozné konstatovat
opravnenie subdodavatefla na vykon zodpovedajuceho
plnenia.

ANO / NIE

2. Na zaklade predlozeného vypisu z registra partnerov
verejného sektora je mozné konstatovat platnost
a aktualnost’ zapisu.

ANO / NIE

3. Navrhovany subdodavatel, ktorym sa nahradza osoba,
ktorej kapacity boli vyuzité k preukazaniu spinenia niektorej
z podmienok ucasti, splha stanovenu podmienku Gcasti.

ANO /NIE /
NEAPLIKUJE SA.

4. Navrhovany subdodavatel bude vykonavat &innost, na ktord | ANO / NIE
Dodavatel mdze vyuzivat kapacity inych oséb.
5. Navrhovany subdodavatel nie je v konflikte zaujmov ANO / NIE

s ¢lenmi vedenia mesta a zamestnancami zodpovednymi za
plnenie zmluvy.

Poznamky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodavatelov:

Na zaklade predlozenych dokumentov a zistenych skuto€nosti zodpovedna osoba

[ Odsuhlasuje navrhnutého subdodavatela

1 Neodsuhlasuje navrhnutého subdodavatela

Skutocnosti skontrolované
dna / na mieste:

Zodpovedna osoba:

(meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby,
ktora odsuhlasila navrhovaného subdodavatela)
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Priloha ¢. 4

POSUDENIE NAVRHU NA ZMENU ROZSAHU PLNENIA ZMLUVY O DIELO

Cislo navrhu:

Cislo zmluvy o dielo:

Stavba:

Zhotovitel’:

(Prosim dodrzat Struktaru vo vztahu ku kazdému dbvodu, na zaklade ktorého bolo potrebné vykonat

naviac prace /ponizit pévodne planované prac.)

Na kontrolnom dni dAa ..............cc...ee sa zistila potreba nizSie uvedenej zmeny rozsahu plnenia

Zmluvy o dielo:
Popis zmeny:

Tu popiste vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné v rozpocte vykonat (menej + naviac prace):

Klasifikacia zmeny:
(oznadit' iba jedno konkrétne pismeno zodpovedajice dévodu predloZenia navrhu na zmenu rozsahu
plnenia(dalej len "navrh"”).

realizacia nevyhnutna
(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani)

n a) navrh z dbvodu chybajucich prac, ktoré neboli suastou verejnym obstaravatelom
zverejneného a zhotovitelom oceneného vykazu vymer, avSak pre dokoncenie diela je ich

potrebné sondy, ktoré by mohli odhalit' tuto potrebu; tzv. chyby projektu)
(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani)

] b) navrh z dévodu nemoznosti dodat’ / zapracovat pdévodné rieSenie navrhnuté projektantom
pricom projektant pri dodrzani odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v Case
spracovania PD vediet (napr. neddsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal

odhalili)
(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani)

H c) navrh z dévodu nemoznosti dodat’ / zapracovat pdvodné rieSenie navrhnuté projektantom
a ocenené zhotovitefom, pricom projektant pri dodrzani odbornej starostlivosti o takejto
potrebe nemohol v ¢ase spracovania PD vediet (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili tuto
potrebu alebo z objektivnych dévodov nebolo mozné vykonat sondy, ktoré by tuto potrebu

geologicky prieskum predpokladal)
(ide 0 zmenu zmluvy podfa § 18 ods. 1 pism. c) zakona o verejnom obstaravani)

H d) navrh z dévodu nemoznosti dodat / zapracovat povodné rieSenie navrhnuté projektantom
a ocenené zhotoviteflom, pri€om zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré projektant ani verejny
obstaravatel nemohli pri vynaloZeni naleZitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni
charakter zmluvy (napr. napriek vykonanym sondam sa podloZie sprava inak ako

pod.)
(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani)

0 e) navrh z dévodu nemoznosti dodat’ / zapracovat’ povodné rieSenie navrhnuté projektantom
a ocenené zhotovitelom (napr. nadvézujice materialy, o ktorych vymene sa neuvaZovalo
su v zlom stave a nie je mozné do nich kotvit' / nadvézovat'/ pripajat’ navrhnuté materialy a
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f)

navrh z dévodu potreby zmeny projektantom alebo uchadzaom navrhnutého materialu,
pricom sa plne zachovava ekonomicka rovnovaha zmluvy
(ide o zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani)

g) navrh z dbévodu poskytnutia podstatne vyhodnejSich podmienok ako pri pdévodnom

materiali/vyrobku/tovare (napr. predizena zéaruka, néhrada prispeje k znizeniu nékladov
objednavatela pri jej intalacii, alebo pri spusteni do prevadzky, alebo pri uzivani, alebo pri
udrzbe, a pod., vyhodnejsie podmienky musia byt deklaratérne uvedené v Casti navrhu
"Konkrétne zdévodnenie zmeny")

(ide 0 zmenu zmluvy pod/a § 18 ods. 1 pism. c) zdkona o verejnom obstaravani)

h) navrh z dévodu zmeny legislativy (zmena musi prispiet’ k suladu projektu so zmenenou

legislativou, ¢o musi byt deklaratérne uvedené v Casti navrhu "Konkrétne zdbvodnenie
zmeny, ide napr. o navysSenie poctu, resp. zvySenie kvalitativnych parametrov pévodnych
materiélov/vyrobkov/tovarov a pod.)

odstranenie zistenych zrejmych chyb v pisani (nepodstatnd zmena/oprava
oznacenia/nazvu materialu/vyrobku/tovaru resp. vyrobcu v zmluvnom rozpocte, nejedna sa
0 zamenu pbévodného materialu/vyrobku/tovaru, resp. vyrobcu)

(ide o zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani)

] i) iné:

a preco je potrebné urobit:

Tu popiste z akého dévodu a prec¢o vznikla potreba danych prac — vecne, jasne a technicky ¢o

Méze mat’ navrhovana zmena vplyv na poradie ponuk predlozenych vo verejnom obstaravani:

[l ano
[ nie

v rovnakej cenovej hladine a pod):

Tu uvedte, ako ste dospeli k danému zaveru (napr. prepocitali ste pévodné ponuky po zmene
mnoZzstiev; potreba nemohla byt znama v ¢ase obstaravania; ide len o zmenu materialov

Celkové vycislenie prac osobitne za kazdy dovod:

Klasifikacia dovodu

Celkova hodnota zmeny v €
bez DPH

% vyjadrenie oproti
hodnote Zmluvy o
dielo

Zmena zmluvy podfa § 18 ods. 1 pism. b)

-z toho naviac prace

-z toho menej prace

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. c¢)

-z toho naviac prace

-z toho menej prace

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. e)
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-z toho naviac prace

-z toho menej prace

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 3

-z toho naviac prace

-z toho menej prace

Hodnota Zmluvy o dielo po akceptovani zmien:

% vyjadrenie
celkovej hodnoty
zmien

Nova hodnota
Zmluvy o dielo

Pévodna hodnota Celkova hodnota
zmluvy: navrhovanych
zmien
Bez DPH:
s DPH:
Celkom:

Datum predlozenia navrhu:

Miesto predlozenia navrhu:

Navrh predklada:

(funkcia,  peciatka a podpis osoby
podkladajucej navrh)

VYJADRENIE ZASTUPCOV OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA K NAVRHU

PROJEKTANT

Identifikaéné udaje
projektanta:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:
[1  suhlasim
1 nesuhlasim

V pripade nesuhlasného stanoviska uvedte dévody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

STAVEBNY DOZOR

Identifikacné udaje dozoru:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby
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S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo:
[ suhlasim
[0 nesuhlasim

V pripade nesuhlasného stanoviska uvedte dévody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

OSOBA ZODPOVEDNA ZA VEREJNE OBSTARAVANIE:
Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

Opravnenie / pracovna pozicia

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:
\ suhlasim
[0 nesuhlasim

V pripade nesuhlasného stanoviska uvedte dévody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

ZASTUPCA OBJEDNAVATELA

Meno a priezvisko zastupcu:

Pracovna funkcia zastupcu:

(spravne zaskrtnite)

Objednavatel na zaklade vyjadrenia vSetkych opravnenych oséb s
navrhovanou zmenou rozsahu plnenia:

V pripade nesuhlasného zaverecného stanoviska uviest odévodnenie:

O SUHLASIi O NESUHLASI

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:
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