Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,Obchodny zdkonnik*) a zédkona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej ako ,,zakon o verejnom obstaravani‘)

Clanok 1
Utastnici zmluvy

1.1 Zhotovitel’:

Nazov:

Sidlo:

Zastipeny:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

IBAN:

Statutarny organ:

Zapisana v obchodnom registri
Opravneny konat’:

Tel:

E-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel* alebo ,,uc¢astnik zmluvy*)

1.2 Objednavatel’:

Néazov: Mesto Ziar nad Hronom

Sidlo: Ul. S. Moysesa 46, 965 19 Ziar nad Hronom
Zastupeny: Mgr. Peter Antal, primator

ICO: 00321125

DIC: 2021339463

Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.

Cislo u¢tu: 1687590151/0200

IBAN: SK8002000000001687590151

Tel: +421 45 6787120

E-mail:

Opravneny konat’: Ing. Pavel Muzik, projektovy manazér MsU Ziar nad Hronom
Tel: +421 45 6787131

E-mail: pavel.muzik@ziar.sk

(d’alej len ,,objednavatel alebo ,,verejny obstaravatel)

(spolu aj ako ,,zmluvné strany*)
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Clanok 2
Definicie pojmov

Objednavatel’ je pravnicka alebo fyzicka osoba, ktord sa v zmluve zavizuje zaplatit’ cenu za
zhotovenie urcitého diela.

Zhotovitel’ je pravnicka osoba alebo fyzicka osoba oprdvnend na vykondvanie stavebnych
prac (vratane montaznych prac) a zabezpeCi vykon Cinnosti stavbyveduceho odborne
spdsobilou osobou (§ 44 ods. 1 zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov) a sa v zmluve zavizuje zhotovit’
urcité dielo podla § 536 Obchodného zakonnika.

Podzhotovitel’ alebo Subdodavatel je pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel
uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. Pri vykonavani diela prostrednictvom subdodavatelov alebo
podzhotovitel'ov zodpoveda zhotovitel tak, ako keby dielo vykonal sam.

Autorsky dozor je cinnost' spracovatela dokumentacie (projektanta) k stavebnému
povoleniu, ktorou sa overuje stlad realizacie predmetu zmluvy — zhotovenia diela s touto
dokumentaciou. Zistené nedostatky a navrh na ich odstranenie vratane sposobu a postupu sa
zapisuju do stavebného dennika. Autorsky dozor je zabezpeCovany objednavatel'om.

Stavebny dozor je fyzicka alebo pravnickd odborne spdsobila osoba poverena
objednavatelom vykonavat dozor nad realizaciou predmetu zmluvy — zhotovenim diela
(dodrziavanim zmluvy).

Statny stavebny dohl’ad je &innost poverenych pracovnikov stavebného uradu alebo obce, a
zabezpecuje ochranu zaujmov spolo¢nosti, ako aj prav a prdvom chranenych zaujmov
pravnickych a fyzickych osob, ktoré vyplyvaju z realizacie predmetu zmluvy.

Statny dozor sleduje, &i sa verejné prace vykonavaju v sulade so zikonom ¢&. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Vykonava ho Ministerstvo dopravy,
vystavby a regiondlneho rozvoja SR a jeho vykonom nie je dotknuty vykon stavebného
dozoru a vykon Statneho dozoru (§ 20 zakona 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov).

Stavbyveduci je fyzickd osoba, poverend zhotovitelom vykondvanim riadenia realizacie
predmetu zmluvy (diela). Stavbyvedici organizuje, riadi a koordinuje stavebné prace a iné
¢innosti na stavenisku a vedie o nich evidenciu v stavebnom denniku. Pre vykon ¢innosti
potrebuje preukaz osobitnej sposobilosti (v zmysle § 46a zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov).
Stavbyvedici musi byt zamestnancom zhotovitel’a.

Stavebné prace s vSetky prace, ktoré sa vyzaduju k zhotoveniu diela podla zmluvy (d’alej
aj ,,prace” a/alebo ,,praca‘).

Stavenisko sa priestory (plochy) uréené v schvalenej projektovej dokumentacii ako priestory
(plochy), na ktorych sa bude realizovat dielo. Stavenisko odovzdava zhotovitel'ovi
objednéavatel’.

Zariadenie staveniska st docasné objekty a zariadenia, ktoré po dobu vykonavania diela
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sluzia prevadzkovym a socidlnym Gcelom ucastnikov zmluvnych vztahov.

Dielo je definované ako ,,ZvySovanie energetickej u¢innosti existujiiceho objektu MsU
Ziar nad Hronom so sipisnym &slom 439 v Ziari nad Hronom* aje blizsie
Specifikované v Prilohe D tejto zmluvy - Opis predmetu zmluvy a projektovej dokumentacii.

Projektova dokumentacia je sthrn vSetkych vykresov, vypoctov a technickych informacii,
tykajucich sa predmetu zmluvy (diela), potrebna pre realizaciu diela a stavebné konanie. Pod
pojmom projektova dokumentacia sa rozumeji aj vykresy, vypocty, diagramy, plany
zhotovovacich postupov - technologické postupy realizacie urCenych montaznych prac a
d’alsich technickych dokumentov prislusného charakteru.

Elektronicka forma projektovej dokumentacie su vsetky datové subory odovzdavané na
jednom alebo viacerych CD. Textova Cast’ projektovej dokumentécie je vo formate beznych
textovych editorov (subory s priponou TXT, RTF, DOC). Vypoctova Cast (napr. vykaz
vymer) je spracovana vo formate beznych tabul’kovych procesorov (subory s priponou XLS).
Vykresova Cast’ je spracovand v beznych konstrukénych CAD systémoch (subory s priponou
DWG, DXF). Predpoklada sa otvorena forma suborov, ktord umoziuje tlac a editaciu
obsahu.

Supis prac a dodavok definuje technické poziadavky objednavatela na druh, kvalitu a
kvantitu pozadovanych stavebnych prac (vratane montaznych prac), dodavok a sluzieb
spocivajucich v realizacii diela.

Technické Specifikacie s sihrnom technickych predpisov (poziadaviek) uvedenych v
zmluve a v pripade osobitného predpisu (zdkona o verejnom obstaravani) aj v samostatnej
Casti sutaznych podkladov. Oznacuju pozadované charakteristiky prac, materialov, vyrobkov
alebo dodavok, ktoré umoziuju realizovanie predmetu obstaravania (diela). K technickym
poziadavkdm patria kvalitativne stupne, vymery, poziadavky na material, vyrobok alebo
dodavku z hladiska zabezpecenia kvality, terminologie, skisok a podobnych metod,
oznaCenia alebo znamkovania. Rovnako maju obsahovat pravidla vztahujice sa na
projektovanie a ocenovanie, skisky, inSpekciu a preberanie stavebnych prac a konstrukéné
techniky a postupy a vSetky ostatné technické podmienky, ktoré moéze objednavatel
predpisat’ podl'a vSeobecnych alebo osobitnych uprav vo vztahu k hotovym pracam a k
materialom alebo ich Castiam.

Vykaz vymer vymedzuje mnozstvo pozadovanych stavebnych prac, konstrukcii, dodavok a
sluzieb potrebnych k vykonaniu predmetu zmluvy (zhotoveniu diela).

Polozkovy rozpocet je Uplny stbor financne ohodnotenych poloziek, zodpovedajucich
predmetu zmluvy (zhotoveniu diela), pricom polozkou sa rozumie praca alebo dodavka resp.
jej Cast’, ktorej je mozné priradit’ mernt jednotku.

Viacprace su prace, ¢innosti alebo dodavky, ktoré nie s zahrnuté v predmete zmluvy ani v
dohodnutej cene a:

objednavatel’ na ich vykonani trva alebo si ich dodato¢ne vyziadal,

zhotovitel’ na zéklade svojich odbornych skusenosti povazuje ich vykonanie za nevyhnutné k
riadnemu dokong¢eniu diela,

musia byt vykonané, lebo projektova dokumentacia tieto prace neobsahovala ako dosledok
skrytych vad alebo chyb projektovej dokumentacie, ktoré nemohol zhotovitel’ objavit’ ani pri
vynalozeni maximalneho usilia pri vypracovani cenovej ponuky,

musia byt’ vykonané z opravnenych rozhodnuti organov alebo organizicii Statnej spravy ¢i
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samospravy (v stlade so stavebnym zékonom a suvisiacimi predpismi).

Menejprace su prace, ¢innosti alebo dodavky, ktoré st zahrnuté v predmete zmluvy a v
dohodnutej cene a:

objednévatel’ na ich vykonani netrvéa alebo ich so sthlasom zhotovitel'a vylucil z predmetu
zmluvy,

zhotovitel’ na zaklade svojich odbornych skiisenosti povazuje ich vykonanie za nadbyto¢né k
riadnemu dokonceniu diela,

nemusia byt’ vykonané, pokial’ vychadzaju z vad alebo chyb projektovej dokumentacie,
nesmi byt’ vykonané z opravnenych rozhodnuti organov alebo organizicii Statnej spravy ¢i
samospravy (v sulade so stavebnym zdkonom a stvisiacimi predpismi).

Vada je odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela ¢i jeho casti, stanovenych
projektovou dokumentaciou, zmluvou a v§eobecne zaviznymi predpismi (normami).

VysSia moc su okolnosti, ktoré maji vplyv na dielo, ktoré nie st zavislé na zmluvnych
stranach a ktoré zmluvné strany nemoézu ovplyvnit. Ide napr. o vojnu, mobiliziciu,
povstanie, zivelné pohromy a pod.

Zaruka za kvalitu diela je zodpovednost’ zhotovitel'a pri realizacii predmetu zmluvy za
vady diela podl'a Obchodného zakonnika a zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik v
zneni neskorsich predpisov.

Zmluva je tato zmluva, ktorou sa zhotovitel' zavdzuje zhotovit dielo podla zadania
objednavatela, pri dodrzani pozadovanej kvality, technickych noriem a technologickych
postupov, podmienok zmluvy, projektovej dokumenticie a stavebného povolenia a s
odbornou starostlivostou.

Havaria je udalost’, ktora nastala pocas plynutia zaru¢nej doby a ohrozuje alebo znemoziuje
riadne uzivanie diela. Zhotovitel' je povinny v ramci reklama¢ného konania tuto havariu
odstranit’.

Cena diela alebo zmluvna cena alebo cena podla rozpodtu - je maximalna garantovana
cena diela, za ktoru sa zhotovitel zaviazal riadne a vCas zhotovit dielo a odovzdat’
pozadované dielo objednéavatel'ovi. Tuto cenu musi urcit’ tak, aby pri jej tvorbe postupoval s
odbornou starostlivostou a maximalnou predvidavostou, pricom musi dodrzat’ pozadovanu
kvalitu a do ceny zapocitat' vSetky suvisiace naklady vratane svojho zisku vyplyvajice z
tejto zmluvy. Pre pripad sporu sa ma za to, Ze zhotovitel’ obdrzal vSetky potrebné informacie
ohl'adom rizik, nepredvidatelnych udalosti alebo inych okolnosti, ktoré by mohli mat’ vplyv
na realizaciu diela a podpisanim zmluvy zhotovitel' prijal Gplnu zodpovednost’ za
predvidanie vsetkych komplikacii a néakladov potrebnych k uspesnému a vcasnému
dokonceniu diela. Cena diela je blizSie Specifikovana na zaklade rozpoctu, ktory tvori
prilohou A tejto zmluvy. Sucastou ceny diela su aj naklady na vybudovanie, montaz,
demontdz a na poplatky za odber elektriny, plynu, za vodné a stocné, pripadne za iné
potrebné média, ktoré boli vynalozené v suvislosti s realizaciou diela.

Harmonogram postupu prac je neoddelitelnou stiCastou zmluvy. Harmonogram postupu
prac musi umoznit’ objednavatel'ovi a osobe alebo osobam vykonavajucim stavebny dozor
komplexné a uplné monitorovanie postupu prac a pouzitych technologii pri realizacii diela.

Okrem popisu postupu prac, ktorym planuje zhotovitel' uskutocnovat’ prace pri zhotovovani
diela, obsahuje harmonogram postupu prac najméi predpokladany ¢asovy plan; dokumentaciu
zhotovitel'a; postup zadavania subdodavok a identifikacia subdodavatelov, dodavky
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materialov, technologii a strojov, skisanie, popis prac vykonavanych subdodavatel'mi aj s
ich identifikovanim, naslednost a nacasovanie prehliadok a skisSok, sprievodnt spravu s
vSeobecnym popisom (technologickych) postupov a materialov, ktoré planuje zhotovitel' v
kazdom kroku pouzit, tidaje o pocte personalu zhotovitela a subdodavatelov v kazdej
kategorii a vSetky typy zariadeni zhotovitela a subdodavatelov, ktoré sa nachadzaji na
mieste vykonu predmetu zmluvy v kazdej z hlavnych etap.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,,ZvySovanie energetickej ucinnosti
existujiiceho objektu MsU Ziar nad Hronom so stpisnym ¢&islom 439 v Ziari nad
Hronom®, v zmysle podmienok uvedenych v tejto zmluve a jej prilohach, najmé prilohe D -
Opis predmetu zmluvy, vratane vypracovania projektovej dokumentacie skuto¢ného
vyhotovenia v zmysle ¢l. 5 tejto zmluvy (d’alej len ,,predmet zmluvy*).

Objednavatel' oboznamuje zhotovitel'a a zhotovitel’ berie na vedomie, Ze dielo s nazvom
,ZvySovanie energetickej u¢innosti existujuceho objektu MsU Ziar nad Hronom so
supisnym ¢&islom 439 v Ziari nad Hronom“ bude financované formou doticie z
Environmentalneho fondu na ¢innost’ L3 ,,ZvySovanie energetickej ucinnosti existujucich
verejnych budov vratane zateplenia®“ (95%) a z vlastnych zdrojov objednavatel’a (5%).

Objednavatel’ uzaviera tato zmluvu v sulade so zdkonom o verejnom obstardvani na
zaklade ponuky zhotovitel'a. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude dodrziavat’ vSetky povinnosti
vyplyvajlce z ustanoveni tejto zmluvy. Objednavatelom pozadované prace bude zhotovitel’
vykonavat s odbornou starostlivostou podla pozadovanej S$pecifikacie, pri dodrzani
prislusnych technickych alebo technologickych noriem, ¢asového harmonogramu postupu
prac a zmluvnej ceny.

Clanok 4
Zhotovenie diela

Zhotovenim, vykonanim a/alebo realizaciou diela sa rozumie uplné, funkéné vykonanie
vSetkych stavebnych prac, montaznych prac a inych suvisiacich ¢innosti bez vad, vratane
dodavok potrebnych materidlov nevyhnutnych pre riadne dokoncenie diela vratane
vykonania vsetkych suvisiacich ¢innosti, najma:

zabezpeCenie a vykonanie vsetkych opatreni organizaéného a stavebne technologického
charakteru k riadnemu vykonaniu diela,

vSetky prace a dodavky stuvisiace s bezpe¢nostnymi opatreniami na ochranu I'udi a majetku,
strazenie staveniska v rozsahu, v ktorom bolo zhotovitel'ovi spristupnené,

zabezpecenie bezpecnosti prace a ochrany zivotného prostredia,

zabezpecCenie a vykonanie vSetkych nevyhnutnych skasok podl'a noriem vzt'ahujucich sa k
vykonavanému dielu vratane zostavenia protokolov, zapisov a sprav,

zabezpecCenie certifikatov a testov, licencii, vyhlaseni o zhode a dokladov o pozadovanych
vlastnostiach vyrobkov ku kolaudacii (aj podl'a zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zadkonov) a revizii vsetkych elektrickych
zariadeni s pripadnym odstrdnenim uvedenych zavad,

zabezpeCenie vSetkych ostatnych nevyhnutnych skuSok, testov a revizii podla noriem
vztahujucich sa k predmetu zmluvy a pripadnych inych pravnych alebo technickych
predpisov platnych v dobe vykondvania a odovzdavania diela, ktorymi bude preukdzané
dosiahnutie predpisanej kvality a predpisanych technickych parametrov diela,

odvoz, likvidacia a uloZenie na skladke vyburanych hmot, stavebnej sute a iného odpadu
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6.2

vzniknutého pri realizacii diela vratane uhrady poplatku za uskladnenie v stlade s
ustanoveniami zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov,

uvedenie vsetkych povrchov dotknutych realizaciou predmetu zmluvy do pdvodného stavu
(komunikacie, chodniky, zeleni a pod.),

zabezpecenie a splnenie podmienok vyplyvajucich zo stavebného povolenia alebo inych
dokladov,

zabezpeCenie a odovzdanie objednavatelovi vsetkych potrebnych reviznych sprav a
protokolov o odbornych prehliadkach a skuSkach, pasportov - technickych listov pouzitych
komponentov ainych dokladov vztahujucich sa k zhotovovanému dielu (vratane jeho
komponentov).

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnit’ zhotovitelovi vSetku potrebni si¢innost za ucelom
riadneho vykonania diela.

Zhotovitel’ sa zaviazuje realizovat’ predmet diela tak, aby objekt, ktory je predmetom diela,
bol po celt dobu realizécie diela plne prevadzkyschopny.

Clanok 5
Projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia diela

Dokumentaciu skutocného vyhotovenia diela vypracuje zhotovitel' ako stcast’ vykonania
diela. Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi dokumentaciu skuto¢ného
vyhotovenia diela najneskor 2 (dva) dni pred tym, ako bude dielo pripravené k odovzdaniu a
prevzatiu.

Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela bude odovzdand objednavatelovi v dvoch
vyhotoveniach v tla¢enej forme a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme.

Dokumentacia skutocného vyhotovenia bude spracovana podl'a nasledujucich zasad:

do projektovej dokumentacie a do celkovej situacie vratane privodov, pripojok, komunikacii,
podzemnych i nadzemnych vedeni v areali miesta vykonu predmetu zmluvy budu zretel'ne
vyznacené vSetky zmeny, ku ktorym doslo v priebehu zhotovenia diela,

tie Casti projektovej dokumentacie, pri ktorych nedoslo k zZiadnym zmenam, budi oznacené
napisom ,,bez zmien*,

na kazdom vykrese dokumentacie skutocného vyhotovenia diela bude uvedené meno a
priezvisko spracovatela dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela s jeho podpisom,
datumom a peciatkou zhotovitel’a,

pri vykresoch obsahujucich zmenu oproti projektu bude uvedeny odkaz na doklad, z ktorého
bude vyplyvat’ prerokovanie zmeny so zodpovednou osobou objednavatel’a a jej sthlasné
stanovisko.

Clanok 6
Zmluvna cena alebo cena diela

Cena diela sa obidvoma zmluvnymi stranami dojedndva v stlade s ustanoveniami zakona ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. K tejto cene zhotovitel' dopocita dan z
pridanej hodnoty (DPH) podla danovych predpisov platnych k datumu uskutocnenia
zdanitel'ného plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel'om ponuknuta cena za diel0 je cena podl'a rozpoctu.
Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ prace, dodavky a sluzby v nim pontknutej vyske ceny podla
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6.3

6.5

6.6

6.7

6.8

rozpoCtu a bez ohladu na vlastné vynalozené naklady. Zhotovitel' prehlasuje, ze nim
pontknutd cena bola tvorenad tak, ze zohl'adnila vSetky pravidld pre tvorbu ceny podla
rozpoctu. Zmluvné strany povazuju rozpocet, ktory je prilohou ,,A* tejto zmluvy za Gplny a
zavdzny. V pripade sporu sa ma za to, Ze zhotovitel ziskal vSetky informacie a v ponuknutej
pevnej cene ich zohl'adnil. Zhotovitel' sa nemo6ze dovolavat’ zvysenia ceny z akéhokol'vek
dovodu najméd vsak z dovodu, ze mu neboli zname alebo poskytnuté vsetky potrebné
informacie. Zhotovitel' sthlasi s prevzatim uplnej zodpovednosti za riadne a vcéasné
dokoncenie diela v dohodnutej zmluvnej cene.

Dohodnuta cena diela obsahuje zisk a vSetky naklady zhotovitel'a nevyhnutné k riadnemu a
v€asnému vykonaniu diela. Cena diela obsahuje okrem ndkladov na vlastné vykonanie diela
tiez vSetky suvisiace naklady najma na:

udrZovanie a odstranenie zariadeni zhotovitela zo staveniska,

zabezpecenie bezpec¢nosti a hygieny prace,

opatrenia k ochrane Zivotného prostredia,

poistenie diela, 0sob a zhotovitel’a,

naklady na zabezpeku, resp. bankovi zaruku

naklady na projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia diela,

organiza¢nu a koordinacnu ¢innost’,

zabezpecenie nevyhnutnych dopravnych opatreni, ak budu potrebné.

V cene diela je obsiahnuty i predpokladany vyvoj cien vstupnych nakladov a predpokladané
zvysenie ceny v zavislosti na ¢ase plnenia, a to az do terminu dokoncenia diela dohodnutého
v zmluve.

Dohodnuta celkova cena diela podla rozpoctu je vo vyske:
...... , .. EUR (slovom .............) bez DPH
...... , .. EUR (slovom ............. ) vratane DPH.

Zhotovitel nema pravo domahat' sa zvySenia dohodnutej ceny z akychkol'vek dévodov s
vynimkou bodu 6.8 tejto zmluvy.

Dohodnutd cena diela je platna az do uspesného dokonéenia a odovzdania diela podla
zmluvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpoclte si ceny pevné (nemenné) po celi dobu
realizacie diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit’ v pripade, ak dojde v priebehu
vykonania diela k zmenam sadzieb DPH.

Clanok 7
Platobné podmienky, lehota splatnosti, zibezpeka

Platobné podmienky

7.1

7.2

7.3

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok.

Cena za dielo bude uhradend na zaklade danového dokladu (dalej len ,faktara®)
vystaveného zhotovitel'om po riadnom ukonceni a odovzdani diela objednavatel'ovi.

Zhotovitel je opravneny vystavit’ faktiru po odsuhlaseni supisu vykonanych prac za celé

obdobie trvania zmluvy objednavatel'om a po obojstrannom podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela ako celku, za predpokladu, ze objednavatel’ prevzal dielo v zmysle zmluvy,
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7.4

7.5

7.6

Neoddelitelnou sucastou faktary musi byt odsthlaseny supis vykonanych prac za celé
obdobie trvania zmluvy.

Ak neddjde medzi obidvoma stranami k dohode pri odsuhlaseni mnozstva alebo druhu
vykonanych préc, je zhotovitel' opravneny fakturovat’ len tie prace a dodavky, u ktorych
nedoslo k rozporu.

Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' bez zaplatenia faktaru,
ktora neobsahuje niektord z nalezitosti alebo ma iné vady v obsahu. Spolu s vratenou
faktirou musi objednavatel’ uviest’ dovod vratenia.

Zhotovitel’ je povinny, podl'a povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opédtovne vystavit' a
to do troch pracovnych dni. Opravnenym vratenim faktiry prestava plynat’ lehota splatnosti.
Celé lehota plynie znovu odo diia dorucenia (odovzdania) opravenej alebo novo vyhotovene;j
faktury.

Lehoty splatnosti

7.7 Objednavatel’ je povinny uhradit’ faktiru zhotovitel'a najneskor do 30 (tridsiatich) dni odo
dita dorudenia faktiry objednavatelovi, ktora spifa vietky naleZitosti. V pripade, e lehota
splatnosti faktury pripadne na deni pracovného vol'na alebo den pracovného pokoja, bude sa
za den splatnosti povazovat nasledujuci pracovny den.

7.8 Penazny zavazok (dlh) objednavatel’a sa povazuje za splneny v den, kedy je dlzna Ciastka
pripisana na ucet zhotovitel’a.

7.9 Pokial’ objednavatel’ neuhradi faktiru v termine jej splatnosti, nie je zhotovitel' opravneny
prerusit vykondvanie prac a ani na prediZenie akychkol'vek terminov vyplyvajucich zo
zmluvy.

Zabezpeka

7.10  Zhotovitel' je povinny najneskor v den podpisu tejto zmluvy (v lehote na poskytnutie

sucinnosti na podpis zmluvy, vyplyvajicej zo zdkona o verejnom obstaravani) zlozit' na
bezro¢ny Ucet objednavatela, uvedeny vedeny v banke ... ¢islo uctu
.......................... finan¢nu zabezpeku na plnenie diela, a to minimalne vo vyske 50 % z
dohodnutej celkovej ceny diela s DPH, $pecifikovanej v bode 6.5 ¢lanku 6. tejto zmluvy
(dalej ako ,,zabezpeka®) ako institat zabezpeky na riadne splnenie akykol'vek a vsetkych
zavazkov zhotovitela vyplyvajicich mu z tejto zmluvy (najmid povinnosti zhotovitel'a
vyplyvajucich mu zo zodpovednosti za vady diela, zavazkov suvisiacich s poruSenim tejto
zmluvy, na thradu uplatnenej zmluvnej pokuty, a pod.). PoZzadovanu zabezpeku je mozné
nahradit’ originalom neodvolatel'nej bankovej zaruky znejucej v prospech objednévatel’a.
Vyska bankovej zaruky sa stanovuje:

a) vo vyske 50 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH (minimalne v§ak 100 000 €
slovom stotisic eur), Specifikovanej v bode 6.5 ¢lanku 6. tejto zmluvy, a to do dna
nadobudnutia prévoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia, ktorym bolo povolené
uZivanie diela; ak v protokole o odovzdavani a preberani diela budi zaznamenané vady
a nedorobky, resp. budi vyplyvat' z kolaudaéného konania, tak bankova zaruka vo
vySke 50 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH (minimalne vsak 100 000 €
slovom stotisic eur),, $pecifikovanej v bode 6.5 ¢lanku 6. tejto zmluvy musi trvat’ az do



7.1

7.1

1

2

7.13

8.1

b)

c)
d)

dna odstranenia vsetkych vad a nedorobkov diela, zaznamenanych v protokole o
odovzdavani a preberani diela, resp. vyplyvajucich z kolauda¢ného konania.

b) vo vyske 10 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH (minimalne vsak 20 000 €
slovom dvadsattisic eur),, Specifikovanej v bode 6.5 ¢lanku 6. tejto zmluvy pocas
zéruénej doby diela. Ak sa z ddvodu uplatnenia reklamacie vad prediZi zdruéna doba, je
objednavatel’ opravneny pozadovat prediZenie bankovej zaruky.

Bankova zaruka bude zabezpecovat' zavizky alebo iné povinnosti, ktoré¢ vyplyvaja z tejto
zmluvy pre zhotovitel'a, po odovzdani diela pocas zaru¢nej doby. Banka, u ktorej je bankova
zaruka zabezpeCena, sa musi bezpodmienecne a neodvolatel'ne zaviazat', Ze objednavatel'ovi
bez namietok zaplati pozadovanu penaznu Ciastku, nepresahujucu garantovanu ciastku, a to
najneskdr do desiatich (10) pracovnych dni po doru€eni prvej pisomnej vyzvy objednavatel’a
na zaplatenie bez toho, aby objednavatel’ musel preukazovat’ narok na zaplatenie, t.j. okrem
vyzvy, sa vyplatenie penaznej ¢iastky nesmie viazat' na ziadnu ini podmienku. Zhotovitel je
povinny predlozit’ pisomné vyhlasenie banky o bankovej zaruke objednavatel'ovi najneskor v
den podpisu tejto zmluvy. NepredloZenie pisomného vyhlasenia banky o poskytnuti bankovej
zaruky podla predchadzajicej vety sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny z0 zloZenej zabezpeky
uspokojovat’ prednostne naroky na uplatnené zmluvné pokuty, naroky na uroky z omeskania,
naroky na nahradu Skody, naklady na ucel splnenia akykolvek a vsetkych zavizkov
zhotovitel'a vyplyvajucich mu z tejto zmluvy, pokial’ ich zhotovitel' nesplnil riadne a v¢as
sam, hoci bol na ich splnenie zo strany objednavatel'a vyzvany. Pouzitim zabezpeky vznika
zhotovitel'ovi povinnost’ doplnit’ zdbezpeku, resp. zlozit’ nova zdbezpeku az do vysky podla
bodu 7.10 ¢lanku 7 tejto zmluvy, a to najneskor do 7 dni od dorucenia vyzvy objednavatel’a
na doplnenie zabezpeky.

Prva Cast’ nevycerpanej ¢asti zo zabezpeky vo vyske 90% objednavatel’ vyplati zhotovitel'ovi
v lehote 14 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia, ktorym bolo
povolené uzivanie diela, nie vsak skor ako buda odstranené vsetky vady a nedorobky diela,
ktoré st zaznamenané v protokole o odovzdavani a preberani diela, resp. vyplyna
Z kolauda¢ného konania. Zvysnt cast' z nevycerpanej zabezpeky objednavatel’ vyplati
zhotovitel'ovi v lehote jedného mesiaca po uplynuti zaruénej doby.

Porusenie povinnosti zhotovitela zloZit’ zabezpeku v zmysle bodu 7.10 ¢lanku 7 tejto zmluvy
alebo doplnit’ zabezpeku v zmysle bodu 7.11 ¢lanku 7 tejto zmluvy sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy zo strany zhotovitela.

Clanok 8
Nalezitosti faktary

Faktara zhotovitel'a musi formou a obsahom zodpovedat zakonu ¢. 431/2002 Z. z. o
uctovnictve v zneni neskorSich predpisov a zakonu ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskor$ich predpisov. Faktira musi obsahovat’ najma:

meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne platitel'a, ktory dodava tovar
alebo sluzbu, a jeho identifikacné ¢islo pre dan,

meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne alebo bydliska prijemcu
tovaru alebo sluZby a jeho identifika¢né Cislo pre dan, ak mu je pridelené,

poradové Cislo faktiry,

datum, ked’ bol tovar alebo sluzba dodana, alebo datum, ked’ bola platba prijata, ak tento
datum mozno ur¢it’ a ak sa odliSuje od datumu vyhotovenia faktury,
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9.1

9.2

10.1

10.2

10.3

10.4

datum vyhotovenia faktury,

mnozstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby,
zéklad dane, jednotkovi cenu bez dane a zl'avy a rabaty, ak nie si obsiahnuté v jednotkovej
cene,

uplatnenu sadzbu dane alebo idaj o oslobodeni od dane,

vysku dane spolu v eurach, ktora sa ma zaplatit,,

podpis zodpovednej osoby zhotovitel'a,

prilohu - stpis vykonanych prac ocenenych podl'a dohodnutého sposobu,
prilohu - dodacie listy na vsetky fakturované polozky,

CD s fotodokumentaciou prac vykonanych na diele za fakturované obdobie,
doklady o poplatku za uloZenie odpadu na skladku - vazne listky.

Clanok 9
Vlastnictvo diela a nebezpecenstvo Skody na diele

Vlastnikom zhotovovaného diela je od zaciatku objednavatel’.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci nesie od zaciatku zhotovitel, a to az do doby
riadneho odovzdania a prevzatia diela alebo jeho casti medzi zhotovitelom a
objednavatelom. Skodou na diele je strata, zniGenie, poskodenie alebo znehodnotenie veci
bez ohl'adu na to, z akych pri¢in k nim doslo. Zhotovitel’ na vlastné riziko a vlastné naklady
odstrani tuto Skodu a dielo uvedie do pdvodného stavu v stlade s projektovou
dokumentéciou alebo zmluvou.

Clanok 10
Poistenie zhotovitel’a a diela

Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi poistenie vSeobecnej zodpovednosti za
Skodu a poistenie zodpovednosti za $kodu sposobentt vadnym vyrobkom, za $kody na zdravi
alebo proti vecnym Skodam spdésobenym v dosledku ¢innosti poisteného alebo spdsobené
vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou. Limit takéhoto poistenia musi byt limitom
pre dant poistnu udalost’ minimalne v sume rovnajicej sa zmluvnej cene za dielo. Zhotovitel’
je povinny predlozit’ objednavatel'ovi doklady o platnom poisteni na celi dobu zhotovovania
diela najneskor v den prevzatia staveniska.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmliv v zmysle tohto ¢lanku tejto zmluvy. V pripade, ze poistné
zmluvy nebudu poskytovat’ pozadované poistné krytie, je zhotovitel' povinny uzatvorit’ také
poistenie, ktoré objednavatel’ pozadoval.

Zhotovitel' je povinny najneskér v den prevzatia staveniska predlozit’ objednavatelovi
poistenie proti strate a poskodeniu majetku zhotovitel'a na mieste realizacie (unimobunky,
stavebné stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd’.) a zaroven je povinny uzatvorit’ poistenie
proti strate a poskodeniu materidlov a zariadeni pocas ich prepravy na miesto realizacie.
Zhotovitel' je tiez povinny zabezpeéit' poistenie zodpovednosti za akékol'vek Skody na
,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich ma z akéhokol'vek dovodu pri
sebe a budu zabudované do diela, alebo slizia k realizacii diela.

Zhotovitel’ je povinny poistit’ sa pre pripad svojej zodpovednosti za §kodu pri pracovnom

uraze alebo chorobe z povolania svojich zamestnancov. Doklady o poisteni predlozi
najneskor v den prevzatia staveniska zhotovitel'om.
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105

10.6

10.7

10.8

111

Zhotovitel’ je na zaklade vyzvy objednavatela povinny preukazat’ platné poistenia na vsetky
pozadované rizika. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vSeobecnych poistnych
podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt’ dojednané ustanovenia ¢i vyluky
z poistenia, ktoré by marili Gcel poistenia vo vzt'ahu k dielu.

Akékol'vek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatelom alebo
zhotovitel'om v zmysle ich zodpovednosti.

Neuzavretie poistnej zmluvy (poistnych zmlav) alebo nepredlozenie ddkazu o uzavreti
platnych poistnych zmlav na pozadované rizikd v zmysle tohto ¢lanku zmluvy zo strany
zhotovitela sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy, ktoré zakladd pravo objednavatel’a
od tejto zmluvy odstupit’.

Pri vzniku poistnej udalosti st zmluvné strany povinné sa vzdjomne bezodkladne informovat’
o Skode na majetku, o Skode na zdravi alebo o spdsobeni akejkol'vek Skody tretej osobe.
Zhotovitel' je povinny bezodkladne informovat’ objednavatela o vzniku $kodovej udalosti,
alebo o udalosti ktord by v buducnosti mohla zakladat’” povinnost' poistovne poskytntt
poistné plnenie (napr. pracovny Uraz, zistenie zavady/technickej poruchy pri vystavbe, alebo
montazi a pod.). Za ucelom komunikacie s poistoviiou je objednavatel’ opravneny urcit’
osobu, ktora bude hlasit vzniknuté Skody na poistovilu, a to aj z poistnych zmlav
uzatvorenych zhotovitelom. Zhotovitel’ sa k tomu zavidzuje poskytnit’ suc¢innost’.

Clanok 11
Stavenisko - Termin odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitePom

Stavenisko odovzd4 objednavatel zhotovitel'ovi najneskér do 2 (dvoch) dni odo dia
nadobudnutia uc¢innosti zmluvy. Objednavatel moéze odmietnut’ odovzdat’ stavenisko
zhotovitel'ovi v pripade, ak zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podl'a ¢lanku 10 tejto zmluvy
alebo podla bodu 7.10 ¢lanku 7 tejto zmluvy.

Organizacia odovzdania a prevzatia staveniska

11.2

11.3

b)

c)
d)

O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovi objednavatel’ pisomny protokol, ktory obidve
strany podpiSu. Za den odovzdania a prevzatia staveniska sa povazuje den, kedy dojde k
obojstrannému podpisu prislusného protokolu. Zhotovitel' podpisom protokolu zaroven
vyhlasuje, Ze je oboznameny S0 stavom staveniska.

Sucastou odovzdania a prevzatia staveniska je aj odovzdanie dokumentov objednavatel'om
zhotovitel'ovi, nevyhnutnych pre riadne uzivanie staveniska, ak nimi objednavatel’ realne
disponuje , a to najma:

pravoplatné stavebné povolenie resp. vSetky vydané pravoplatné stavebné povolenia k
stavenisku,

zoznam dokladov a uradnych povoleni, vyjadreni alebo stanovisk tykajucich sa staveniska,
urcenie pristupovych a prijazdovych ciest,

uréenie bodov pre napojenie odbernych miest vody, kanalizacie, elektrickej energie, plynu a
pripadne inych médii,

podmienky vztahujice sa k ochrane Zzivotného prostredia (najmd v otazkach zelene,
manipulacie s odpadmi, odvod zne€istenych vod a pod.).

Vybudovanie zariadenia staveniska prevzatej zhotovitel’om

114

Prevadzkové, socidlne a pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska zabezpecuje zhotovitel’ v
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sulade so svojimi potrebami a v stlade s projektovou dokumentaciou obdrzanou od
objednavatela. Naklady na projekt, vybudovanie, sprevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a
odstranenie zariadenia staveniska st zahrnuté¢ v dohodnutej cene diela. Stcastou ceny diela
su aj naklady na vybudovanie, montaz, demontaz a na poplatky za odber elektriny a za vodné
a stocné.

UzZivanie staveniska

11.5 Zhotovitel’ je povinny uzivat’ stavenisko len pre Gcely suvisiace s vykonavanim diela a pri
uzivani staveniska je povinny dodrziavat’ vSetky pravne predpisy.

11.6  Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zoznam 0s6b (svojich zamestnancov a
zamestnancov svojich podzhotovitel'ov, vratane opravnenych oséb zo strany zhotovitel'a),
ktorym je povoleny vstup na stavenisko. Zhotovitel je potom povinny tento zoznam
priecbezne aktualizovat a zaistit vSetky potrebné opatrenia, braniace vstupu o0s6b
neuvedenych v zozname na stavenisko.

11.7 Zhotovitel' nie je opravneny, pokial sa strany nedohodnt inak, vyuzivat stavenisko k
ubytovaniu alebo prenocovaniu 0sob.

11.8  Zhotovitel’ bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenia a pod. potrebné na
vykonanie diela v nalezitom stave, bude udrzovat vSestranny poriadok na stavenisku a
zabezpeci koordinaciu svojich podzhotovitel'ov.

11.9 Na stavenisku musi byt pocas zhotovovania diela projektova dokumentacia diela, potrebna
pre uskuto¢iovanie diela a na vykon Statneho stavebného dohl'adu.

11.10 Objednavatel’ oboznamuje zhotovitel'a a zhotovitel’ berie na vedomie, ze pocas realizacie
diela bude objekt mestského tradu pristupny verejnosti. Z uvedeného dévodu sa zhotovitel
zavizuje zabezpecCit' stavenisko tak, aby bol umozneny bezpeény pristup oséb do budovy
mestského uradu (t.j. staveniska) a bezpe¢ny pohyb 0s6b v budove mestského tradu (t. j. po
stavenisku).

Vypratanie staveniska prevzatej zhotoviteom

11.11 Lehota pre vypratanie staveniska bude uvedena v harmonograme postupu prac, ktory je
prilohou tejto zmluvy. Lehota nesmie byt dlhSia ako 15 (pdtnast) dni po prevzati diela
objednavatelom.

11.12 Ak nevyprace zhotovitel' stavenisko alebo ¢ast’ staveniska Vv dohodnutej lehote, je
objednavatel’ opravneny zabezpeCit' vypratanie staveniska tretou osobou a naklady s tym

spojené uhradi objednavatel'ovi zhotovitel’.

Clanok 12
Vykonavanie diela, termin zacatia prac, harmonogram postupu prac a termin zacatia prac

12.1  Zhotovitel' je povinny zaCat prace na diele v stlade s odstihlasenym harmonogramom
postupu prac, ktory je sucast’'ou tejto zmluvy ako priloha B.

Harmonogram postupu prac

12.2  Objednavatel’ oboznamuje zhotovitel'a a zhotovitel’ berie na vedomie, ze lehota realizacie
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12.3

124

12.5

12.6

12.7

diela je viazana zmluvnymi podmienkami Environmentalneho fondu, ¢omu je zhotovitel
povinny prispdsobit’ harmonogram postupu prac tak, aby bola realizacia diela voéi
objednavatelovi ukoncena najneskér do 30.09.2017. Predpokladana doba realizacie diela je
3 (tri) mesiace.

Zhotovitel' bez meskania a pisomne informuje objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo st'azuje realizaciu predmetu zmluvy a ktora ma vplyv na zmluvné terminy
dokoncenia.

Pokial’ zhotovitel’ nedodrzi postup vyhotovovania diela v silade s harmonogramom postupu
prac alebo hrozi, Zze ho nedodrzi, okamzite o tejto skuto¢nosti informuje stavebny dozor a
objednavatela s uvedenim dovodu nedodrzania vopred stanoveného terminu. Zhotovitel
dodd objednavatelovi a stavebnému dozoru do podrobnosti aktualizovany harmonogram
postupu prac. V pripade, ze takto aktualizovany harmonogram objednévatel’a nepresvedci o
realnosti dokonc¢enia diela v dohodnutom termine a sucasne uplynula lehota terminu, resp.
Ciastkového terminu ukoncenia, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a
objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit’ a uplatnit’ zmluvne dohodnuté sankcie.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady a svoje riziko prijat’ také opatrenia, aby bol
harmonogram postupu prac dodrzany. Ide najmi o prediZenie pracovného &asu, nasadenie
vacsiecho mnozstva pracovnikov, va¢sieho a/alebo vykonnejSie poctu strojov a zariadeni. Ak
tak neurobi, méze tento pokyn vydat’ objednavatel’ alebo stavebny dozor.

Harmonogram zacina terminom odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitelom a konci
terminom odovzdania a prevzatia ukonc¢eného diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vylucuju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

Pokyny objednavatel’a a Stavebny dozor

12.8

12.9

12.10

1211

12.12

Objednavatel’ alebo nim poverena osoba vykonava stavebny dozor. Za tym ucelom ma
pristup do priestorov, kde sa zmluvné vykony a ich stcasti realizuju alebo skladuji. Na
vyZziadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materiadlov a iné podklady, stivisiace s
predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality (testy). Stavebny dozor okrem iného
vykonava kontrolu kvality realizovanych prac v zmysle projektovej dokumentacie, vydané¢ho
stavebného povolenia a pokynov objednavatel’a, dodrziavania schvaleného harmonogramu
realizacie diela a kontrolu stpisu vykonanych prac prikladaného k fakturacii.

Stavebny dozor je opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac
podl'a zmluvy. Tieto pokyny uvedie v stavebnom denniku alebo mu ich odovzdd inym
pravne relevantnym sposobom, pritom musi reSpektovat’ projektovil dokumenticiu a
technologicky postup prac.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca sa zdrzuje na stavenisku po celil dobu vykonu prac a
zhotovitel’ musi ich poverenie alebo ich vymenu oznamit’ stavebnému dozoru.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel’ samostatne. Zhotovitel’ sa vSak zavédzuje brat’ do
uvahy vSetky upozornenia a pokyny objednavatela, stvisiace s realizaciou diela a
upozornujuce na mozné porusovanie zmluvnych povinnosti zhotovitel’a.

Ak zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netcéelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Dalej postupuje podla osobitného
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predpisu.

12.13 Zhotovitel' je povinny upozornit’ objednavatela bez zbyto¢ného odkladu na nevhodnu
povahu veci prevzatych od objednavatela alebo pokynov danych mu objednavatelom k
vykonaniu diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit' pri vynalozeni odbornej
starostlivosti (najmi méze ist’ o zistenu vadu v projektovej dokumentacii).

12.14 Objednavatel’ je povinny upozornit zhotovitela bez zbytocného odkladu na nevhodné
vykonavanie diela a na nové skutoCnosti, tykajuce sa predmetného diela, ktoré zistil v
priebehu jeho realizacie.

DodrzZovanie podmienok rozhodnuti dotknutych organov a organizacii

12.15 Zhotovitel' sa zavizuje dodrzat’ pri vykonavani diela vSetky podmienky vyplyvajlice z
projektovej dokumentacie a stavebného povolenia, pripadne inych relevantnych
dokumentov. Pokial’ nesplnenim tychto podmienok vznikne objednavatelovi skoda, hradi ju
zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Ochrana Zivotného prostredia

12.16 Zhotovitel' pri zhotovovani diela vykona vSetky potrebné opatrenia, ktoré zamedzia
neziaducim vplyvom diela na okolité prostredie (najmé na prilahlé nehnutelnosti k miestu
plnenia predmetu zmluvy) a je povinny dodrziavat vsetky podmienky vyplyvajuce z
pravnych predpisov rieSiacich problematiku vplyvu prac na Zivotné prostredie.

12.17 Zhotovitel’ je povinny viest evidenciu o vSetkych druhoch odpadov, ktoré vznikli z jeho
¢innosti a viest' evidenciu o sposobe ich ukladania a zneskodiiovania v zmysle zakona ¢.
79/2015 Z. z. odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

Kvalifikacia pracovnikov zhotovitel’a

12.18 Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov,
ktori maju prislusntl kvalifikdciu. Zhotovitel' je povinny predlozit’ doklad o kvalifikacii
odbornych pracovnikov.

Pouzité materialy a vyrobky
12.19 Veci, ktoré su potrebné k vykonaniu diela je povinny zabezpecit’ zhotovitel’.

12.20 Zhotovitel’ sa zavidzuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije ziaden material, o
ktorom je v dobe jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pokial’ tak zhotovitel’ urobi, je povinny
na pisomné vyzvanie objednavatela vykonat okamzite napravu a vSetky naklady s tym
spojené nesie zhotovitel. Rovnako sa zhotovitel' zavizuje, ze k realizécii diela nepouzije
materialy, ktoré nemaju pozadovanu certifikaciu, ak je pre ich pouzitie nevyhnutna podla
prislusnych predpisov.

12.21 Vyrobky, materialy a stavebné diely ur¢ené na vykonanie predmetu zmluvy musi zhotovitel’
dodat’ zbavené akychkol'vek prav tretich osob.
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Stavebny dennik

12.22

12.23

12.24

12.25
a)

b)

c)
d)

€)

12.26

b)
c)
d)
€)

f)
9)

h)

12.27
a)
b)
c)
d)
€)
f)

Zhotovitel' je povinny viest odo dila prevzatia staveniska zhotovitelom o pracach, ktoré
vykonava, stavebny dennik, do ktorého zapisuje skuto¢nosti predpisané podla § 46d zakona
¢.50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov.

Zapisy do stavebného dennika vykonava zhotovitel' formou dennych zaznamov. Vsetky
okolnosti rozhodné pre plnenie diela musia byt urobené zhotovitelom v ten deni, kedy
nastali.

Objednavatel' alebo nim poverena osoba vykonavajuca funkciu stavebného dozoru je
povinny sa vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku urobenych zhotovitel'om najneskor
do 3 troch dni odo dna vzniku zapisu. Ak zhotovitel' nestihlasi so zapisom, ktory urobil do
stavebného dennika objednavatel alebo nim poverena osoba vykonavajuca funkciu
stavebného dozoru, pripadne osoba vykonavajicu funkciu autorského dozoru, musi k tomuto
zapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskor do 3 (troch) dni.

V stavebnom denniku musia byt uvedené najma tieto zakladné udaje:

néazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel'a vratane menovitého zoznamu oséb opravnenych za
zhotovitela vykonavat zapisy do stavebného dennika s uvedenim ich kontaktov a
podpisového vzoru,

néazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatel’a vratane menovitého zoznamu os6b opravnenych
za objednavatela vykonavat zapisy do stavebného dennika s uvedenim ich kontaktov a
podpisového vzoru,

néazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovatel'a projektovej dokumentacie,

zoznam dokumentacie vo vzt'ahu k vykonavanému dielu vratane vsetkych zmien a doplnkov,
zoznam dokladov a tradnych opatreni dotykajtcich sa vykonavaného diela.

Do stavebného denniku zapisuje zhotovitel’ vSetky skutocnosti rozhodujtice pre vykonavanie
diela. Najma je povinny zapisovat’ udaje o:

stave miesta plnenia predmetu zmluvy, pocéte pracovnikov a nasadeni strojov a dopravnych
prostriedkov,

¢asovom postupe prac,

kontrole akosti vykonanych prac,

opatreniach urobenych v stlade s predpismi bezpecnosti a ochrany zdravia,

opatreniach urobenych v stlade s predpismi poziarnej ochrany a ochrany zivotného
prostredia,

udalostiach alebo prekazkach, ktoré maju vplyv na vykonavanie diela,

vyzvat’ objednavatela na kontrolu ¢innosti, ktoré budi d’alsim postupom prac zakryté, a to
pisomne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny
umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené,
vyzvat’ objednavatela 3 pracovné dni vopred na ucast’ pri vykonavani skasok v stlade So
Zmluvou, projektovou dokumentaciou a STN.

Do stavebného dennika st opravneni zapisovat’ aj nazerat’ alebo robit’ vypisy:

opravneni zastupcovia objednavatel’a, uvedeni v Prilohe E tejto zmluvy,

opravneni zastupcovia zhotovitel'a, uvedeni v Prilohe E tejto zmluvy,

osoba poverena vykonom stavebného dozoru uvedena v Prilohe E tejto zmluvy,

osoba poverena vykonom autorského dozoru uvedena v Prilohe E tejto zmluvy,

zastupcovia organov Statneho stavebného dohl’adu,

opravneni zastupcovia poskytovatela finanénych prostriedkov, organov EU a iné organy
Statu.
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12.28

12.29

12.30

12.31

Vsetky listy stavebného dennika musia byt o¢islované a nesmua byt vynechané vol'né miesta.
Zapisy do stavebného dennika musia byt urobené CitateIne a musia byt vzdy podpisané
osobou, ktora prislusny zapis urobila.

V pripade neocakavanych udalosti alebo okolnosti, ktoré maji osobitny vyznam pre d’alsi
postup vykonavania diela robi zhotovitel' aj prislusni fotodokumentaciu, ktora sa stane
sucast’ou stavebného denniku.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre
vypracovanie prislusnych dodatkov a zmien zmluvy.

Ak v dobe potrebnej pre plynuly priebeh vykonavania diela nemdze zhotovitel' niektoré
vyrobky alebo hmoty preuk4zatelne obstarat’ ani pri vynalozeni vSetkého usilia, ktoré mozno
na fom pozadovat’, urobi o tom zapis do stavebného dennika. Objednavatel’ potom musi
odsuhlasit’ nasledné pouzitie rovnocennych (obdobnych) hmét alebo vyrobkov. Zhotovitel je
povinny dolozit, Zze pouzitim tychto materidlov a vyrobkov ned6jde k zniZeniu akosti
vykonavaného diela, v opacnom pripade zodpoveda zhotovitel za Skodu, ktora
objednavatel'ovi vznikla.

Zmenové listy

12.32

12.33

Zhotovitel' je povinny za rovnakych podmienok, aké st uvedené pre vedenie stavebného
dennika, viest' pre ucely riadnej, priebeznej a presnej evidencie samostatné zmenové listy.
Do zmenovych listov zapisuje zhotovitel’ najmé vSetky zmeny pri vyhotovovani dicla alebo
iné odchylky diela, ktoré sa odchyl'ujii od projektovej dokumentacie a vSetky viacprace
alebo menejprace, ktoré v priebehu realizacie diela vzniknu.

Zhotovitel' je povinny vypracovat a do zmenovych listov uviest' stru¢ny, ale presny
technicky popis viacprac alebo zmien diela a ich podrobny a presny vykaz vymer a navrh na
zvySenie alebo znizenie ceny. Objednavatel’ sa k tymto zapisom pisomne vyjadruje na
vyzvanie zhotovitela, najneskor vSak do 10 (desiatich) dni od vyzvania zhotovitel'om. Zapis
zhotovitel'a musi obsahovat’ aj odkaz na zapis v stavebnom denniku a presné uréenie kde a
kedy viacprace alebo menej prace vznikli a z akého dovodu.

Kontrolné dni

12.34

12.35

12.36

Pre ucely kontroly priebehu vykonavania diela organizuje objednavatel’ kontrolné dni v
terminoch nevyhnutnych pre riadne vykonavanie kontroly, najmenej vSak 1 X za tyzden.
Objednavatel je povinny oznamit’ konanie kontrolného diia pisomne a najmenej 1 den pred
jeho konanim.

Kontrolnych dni sa zOcCastnia zastupcovia objednavatela vratane osdb vykonavajicich
funkciu stavebného dozoru a autorského dozoru. Zastupcovia zhotovitela st povinni sa
kontrolnych dni zacastiiovat. Kontrolné dni vedie objednavatel’, ktory méze ich vedenim
poverit’ osoby vykonavajice funkciu stavebného dozoru.

Obsahom kontrolného diia je najmé sprava zhotovitel'a o postupe realizacie diela, kontrola
casového a financného plnenia realizacie diela, pripomienky a podnety 0s6b vykonavajucich
funkciu stavebného a autorského dozoru a stanovenie pripadnych napravnych opatreni a
uloh.
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12.37

12.38

Objednavatel’ urobi z kontrolného diia zapis o rokovani, ktory pisomne odovzda vsetkym
zuCastnenym.

Zhotovitel’ je povinny zapisat’ termin konania kontrolné¢ho dna a jeho zavery do stavebného
dennika.

Zodpovednost’ zhotovitel’a za Skodu a povinnost’ nahradit’ $kodu

12.39

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

141

Pokial' ¢innostou zhotovitela dojde k sposobeniu Skody objednavatelovi alebo tretim
osobam z titulu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenim podmienok vyplyvajucich zo
zakona, technickych alebo inych noriem alebo vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel
povinny bez zbytocného odkladu tuto Skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak finan¢ne
nahradit’. Vsetky naklady s tym spojené nesie zhotovitel’.

Clanok 13
Bezpecnost’ prace, dodrZovanie bezpecnosti a hygieny prace

Zhotovitel’ je v plnej miere zodpovedny za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob,
ktoré sa s jeho vedomim zdrzuji na stavenisku a je povinny zabezpecit' ich vybavenie
ochrannymi pracovnymi pomdckami. Zhotovitel zodpovedd za to, ze vSetci jeho
zamestnanci boli podrobeni vstupnej lekarskej prehliadke a ze su zdravotne sposobili k praci
na diele.

Zhotovitel' je povinny vykonat pre vSetkych svojich zamestnancov pracujucich na diele
vstupné Skolenie i vykonavat priebezné Skolenia o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
o poziarnej ochrane.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' vykonanie vstupného Skolenia o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o poziarnej ochrane aj u svojich podzhotovitelov.

Zhotovitel’ je rovnako povinny priebezne znalosti svojich zamestnancov o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o poZiarnej ochrane obnovovat’ a kontrolovat’.

Zhotovitel' je povinny vykonavat v priebehu realizacie diela vlastny dozor a ststavnl
kontrolu nad bezpecnost’ou prace a poziarnou ochranou na stavenisku. Zhotovitel’ je povinny
zabezpecit' aj vSetky bezpecnostné opatrenia na ochranu osdb a majetku mimo priestoru
staveniska, ak su dotknuté vykondvanim prac na diele (najmé verejné priestranstva alebo
komunikécie ponechané v pouZzivani verejnosti ako napr. podchody pod leSenim). Zhotovitel
je povinny pravidelne kontrolovat’ stav susednych objektov.

Ak dojde k akémukol'vek urazu pri zhotovovani diela alebo pri Cinnostiach stvisiacich s
vykonavanim diela je zhotovitel’ povinny zabezpeCit’ vySetrenie Urazu a spisanie prislusného
zaznamu. Objednavatel je povinny poskytnut’ zhotovitel'ovi nevyhnutni si¢innost’.

Clanok 14
Kontroly, skusky a revizie

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ zhotovovanie diela, bezpecnost’ prace a ochranu
zivotného prostredia. Ak zisti objednavatel’, Ze zhotovitel' zhotovuje dielo v rozpore so
svojimi povinnostami, je objednavatel opravneny dozadovat sa zdpisom do stavebného
dennika alebo v inej pisomnej forme toho, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym
vykondvanim diela a dielo zhotovoval poriadnym spésobom. Ak zhotovitel nevykona
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14.2

napravu ani v objednévatelom dodatoCne urCenej lehote, ide o podstatné porusenie zmluvy.
Uplatnenie sankcie za porusenie tejto povinnosti nema vplyv na uplatnenie si d’al$ich sankcii
zo zmluvy. Rovnako tym nie je dotknuté pravo objednavatel’a odstipit’ od zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ kontrolu a poskytnut’ si¢innost’ tykajlicu sa vykonavania diela
vzmysle tejto zmluvy, ato zamestnancami Environmentilneho fondu, zamestnancami
Ministerstva Zzivotného prostredia SR, zamestnancami Slovenskej inSpekcie zivotného
prostredia, pripadne prislusného tradu Zivotného prostredia.

Clanok 15
Odovzdanie a prevzatie diela

Termin dokoncenia a odovzdania a prevzatia diela

151

152

Zhotovitel’ je povinny dokoncit’ prace na diele a dielo odovzdat’ objednéavatel'ovi najneskor
do 30.09.2017. Zhotovitel' je opravneny dokoncit prace na diele a dielo odovzdat
objednavatelovi i pred dohodnutym terminom dokoncenia a odovzdania a prevzatia diela a
objednéavatel je povinny skér dokoncené dielo prevziat’.

Omeskanie zhotovitel'a diela s ukonc¢enim a/alebo odovzdanim diela v zmluvnej lehote sa
povazuje za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti. Objednédvatel’ si je v takomto
pripade opravneny uplatnit’ prislusné sankcie. Uplatnenie jednej sankcie nema vplyv na
uplatnenie si d’al§ich sankcii za porusenie zmluvy. Rovnako tym nie je dotknuté pravo
objednavatela odstapit’ od zmluvy.

Odovzdanie a prevzatie diela

15.3

154

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit objednavatel'ovi najneskoér 5 (pat) dni dopredu,
kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Objednavatel’ je potom povinny
najneskor do 2 (dvoch) dni po termine ur¢enom zhotovitel'om zacat’ preberacie konanie a
riadne v nom pokracovat’.

Miestom odovzdania a prevzatia diela je miesto, kde sa dielo vykonavalo. Objednavatel je
povinny k odovzdaniu a prevzatiu diela prizvat’ osobu vykonavajice funkciu stavebného
dozoru. Objednavatel’ je opravneny prizvat k odovzdaniu a prevzatiu diela aj iné osoby,
ktorych ucast’ povazuje za nevyhnutnt. Zhotovitel' je povinny k odovzdaniu a prevzatiu
diela prizvat’ svojich subdodavatel'ov.

Protokol o0 odovzdani a prevzati diela

155

a)
b)

c)
d)
e)

15.6

b)

O priebehu odovzdévacicho a preberacicho konania vyhotovi objednavatel zapis o
odovzdani a prevzati diela (protokol). Povinnym obsahom protokolu sti:

udaje o zhotovitel'ovi, subdodavatel’'och a objednavatel’ovi,

opis diela, ktoré je predmetom odovzdanie a prevzatia,

dohoda o spOsobe a termine vypratania miesta vykonu diela,

termin, od ktorého zac¢ina plynit’ zaruc¢na lehota,

prehlasenie objednéavatel’a, ¢i dielo prebera alebo neprebera.

Ak obsahuje dielo, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia vady alebo nedorobky, musi
protokol obsahovat’ najma:

supis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o sposobe a terminoch ich odstranenia pripadne o inom spdsobe urovnania,
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c)

15.7

15.8

dohodu o spristupneni diela alebo jeho Casti zhotovitel'ovi za ucelom odstranenia vad alebo
nedorobkov.

V pripade, Ze objednavatel odmieta dielo prevziat, uvedie v protokole o odovzdani a
prevzati diela aj dovody, pre ktoré odmieta dielo prevziat’.

Prevzatim predmetu zmluvy alebo jeho cCasti prechadza nebezpecenstvo Skody na
objednavatela, ak sa v zmluve nedohodlo inak.

Doklady nevyhnutné pre odovzdanie a prevzatie diela

15.9 Zhotovitel’ je povinny pripravit a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani tieto
doklady tykajice sa zhotovovaného diela v 2 vyhotoveniach v listinnej podobe, priCom
vSetky doklady zhotovitel’ predlozi v slovenskom pripadne ¢eskom jazyku:

a) Prevadzkovy poriadok pre trvalt prevadzku,

b) Stavebny dennik (pripadne denniky) a Zmenové listy,

€) Revizne spravy a prisluSnymi pravnymi predpismi predpisané skusky,

d) Prislusné certifikaty a testy resp. vyhlasenia o zhode a zaruéné listy tykajice sa diela

e) Vyhotovenia projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela v pisomnej a v
elektronickej podobe,

f)  Zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

g) Zapisy a vysledky predpisanych merani,

J)  Zapisy a vysledky o vykonanych reviznych a prevadzkovych skaskach (napr. tlakové skusky,
revizie elektroinstalacie, plynu, tlakovych nadob, kominov a pod.),

m) Testy, certifikaty a vyhlasenia o zhode 0 pouzitych materialoch, vyrobkov a technolégii.

15.10 Ak nedolozi zhotovitel' poZzadované doklady, nepovazuje sa dielo za dokoncéené a schopné
odovzdania.

15.11 Objednavatel’ je opravneny od zhotovitela pri odovzddvacom a preberacom konani
pozadovat’ vykonanie d’alSich dodato¢nych skusok vratane zdévodnenia prec¢o ich pozaduje
a s uvedenim terminu do kedy ich pozaduje vykonat'. Tato poziadavka ale nie je ddvodom k
odmietnutiu prevzatia diela. Zhotovitel’ je povinny vykonat vSetky dodato¢né skusky, ktoré
bude od neho objednavatel’ pozadovat, pricom naklady na vSetky dodato¢né skisky znasa
zhotovitel.

Vady a nedorobky

15.12 Objednavatel’ je povinny prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné vady a nedorobky, ktoré
samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu diela.

15.13 Ak nedojde medzi oboma stranami k dohode o termine odstranenia drobnych vad a

nedorobkov, potom plati, Ze vady a nedorobky musia byt odstranené najneskér do 30
(tridsat’) dni odo dia odovzdania a prevzatia diela. Zhotovitel’ je povinny v stanovenej lehote
odstranit’ drobné vady alebo nedorobky aj v pripade, ked podla jeho ndzoru za vady a
nedorobky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch znasa az do
vyjasnenia alebo do rozhodnutia sudu zhotovitel’.

Netspesné odovzdanie a prevzatie

15.14 V pripade, Ze zhotovitel oznami objednavatelovi, Ze dielo je pripravené k odovzdaniu a

prevzatiu a pri preberacom konani sa preukaze, ze dielo nie je dokoncené alebo, Ze nie je v
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15.15

stave nevyhnutnom pre odovzdania a prevzatie diela, je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi vSetky naklady mu vzniknuté pri netispeSnom odovzdavacom a preberacom
konani. Zhotovitel’ znéSa aj naklady na organizaciu opakovan¢ho konania.

V pripade, Ze sa objednavatel’ napriek riadnemu vyzvaniu a bez zdvazného dévodu nedostavi
k prevzatiu diela, alebo odovzdavacie a preberacie konanie inym spdsobom zmari, je
objednavatel povinny uhradit vSetky naklady zhotovitelovi, ktoré mu vznikli pri
neuspeSnom odovzdavacom a preberacom konani. Objednavatel’ potom nesie aj ndklady na
organizaciu opakovaného konania.

Kolaudacia

15.16

15.17

15.18

15.19

Zhotovitel' je povinny sa z(castnit' kolaudacného konania. V pripade, Ze sa zhotovitel
napriek riadnemu pozvaniu nedostavi, nesie vSetky ndklady na opakované kolaudacné
konanie.

Zhotovitel je povinny poskytnut’ objedndvatelovi pre ucely kolaudacného konania
nevyhnutna suéinnost. Bezodkladne odstranit’ vSetky nedostatky zistené v kolauda¢nom
konani na nim zrealizovanom diele, pripadne v dokladovej Casti pokial tieto brania vydaniu
kolauda¢ného rozhodnutia.

Objednavatel’ je povinny poslat’ bez zbytocného odkladu zhotovitel'ovi kopiu kolauda¢ného
rozhodnutia, pokial’ su v iom stanovené povinnosti zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny splnit’ svoje povinnosti vyplyvajiuce z kolauda¢ného rozhodnutia v
lehote tam stanovenej a ak nebola lehota stanovena, tak najneskor do 30 (tridsiatich) dni odo
dna dorucenia kopie kolaudacného rozhodnutia.

Clanok 16
Zaruka za kvalitu diela

Zodpovednost’ za vady diela

16.1

16.2

Zhotovitel' ru¢i za to, Zze predmet zmluvy (zhotovené dielo) zodpoveda v dobe prevzatia
vysledku ur¢enému v zmluve, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam uplatnenym v
zmluve a ze nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouzivania v zmluve predpokladanym alebo obvyklym t&elom. Dalej zodpoveda za vady
diela, zistené v zarucnej dobe.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady boli spdsobené pouzitim veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatel'om v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynalozeni
odbornej starostlivosti vhodnost’” tychto veci nemohol zistit alebo na ne upozornil a
objednavatel’ na ich pouziti trval. Zhotovitel' rovnako nezodpoveda za vady spdsobené
dodrzanim nevhodnych pokynov, ktoré mu dal objednavatel’, ak zhotovitel' na nevhodnost’
tychto pokynov pisomne upozornil a objednavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’.

DiZka zaruénej doby

16.3

16.4

Zaruéna doba na dielo je v dizke 60 mesiacov.

Zaru¢na doba neplynie pocas doby, v ktorej objednavatel’ nemohol predmet diela pouzivat
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pre vady diela, za ktoré zhotovitel' zodpoveda. Pre tieto Casti diela, ktoré boli ako dosledok
opravnenej reklamacie objednavatel’a zhotovitel'om opravené, plynie zaru¢na doba opétovne
od zaciatku a to odo dna vykonania reklamacnej opravy.

Sposob uplatnenia reklamacie

16.5

16.6

16.7

Objednavatel je povinny vady diela pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a najneskor v lehote v
zmysle bodu 16.7 tohto ¢lanku zmluvy. V reklamacii musia byt vady popisané alebo
uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamacii objednavatel’ uvedie akym spdsobom pozaduje
urobit’ napravu. Objednavatel je opravneny pozadovat bud’ odstranenie vady opravou, ak je
vada opravitel'na, pokial nie je, potom odstranenim vady, dodanim ndhradného plnenia
(napr. pri vadach materialov apod.) alebo primeranou zl'avou z dohodnutej ceny.

Pravo objednavatela vyplyvajice zo zaruky zanik4, pokial objedndvatel neoznami vady
diela podl'a predchadzajiceho ustanovenia.

Reklaméciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného dila zarucnej doby, pricom aj
reklamacia odoslana objednavatelom posledny den zaru¢nej doby sa povazuje za vcas
uplatnenu.

Podmienky odstranenia reklamovanych vad

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

Zhotovitel vykond odstranenie vady diela na zaklade reklamacie, ktora bude zaslana na
adresu sidla zhotovitel'a alebo na e-mailovi adresu: ................... @.covveevenen Pisomna
reklamacia musi obsahovat popis vady.

Zhotovitel’ je povinny najneskdr do 3 (troch) dni po obdrzani reklamacie pisomne oznamit’
objednavatelovi ¢i reklamaciu uznava alebo neuznava. Pokial’ tak neurobi, ma sa za to, ze
reklamaciu objednavatel’a uznava. Zhotovitel' musi vzdy objednavatel'ovi pisomne oznamit’,
v akom termine nastipi na odstranenie vad(y). Tento termin nesmie byt dlhsi ako 5 (pét) dni
odo dna obdrzania reklamacie, a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel’ reklamaciu uznava alebo
neuznava. Ak neurci zhotovitel' uvedeny termin, potom plati lehota 5 (pédt) dni odo dna
obdrzania reklamacie. Sti€asne zhotovitel’ pisomne navrhne, v akej lehote vadu(y) odstrani,
tato vSak nemdze byt’ dlhsia ako 30 dni odo dna jej (ich) uplatnenia, ak v tejto zmluve nie je
uvedené inak alebo ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Ak objednavatel’ v reklamacii vyslovne uvedie, ze ide o havariu, je zhotovitel povinny
nastupit’ a zacat’ odstrafiovat’ vady (havarie) okamzite, t.j. najneskor den nasledujtci po
obdrzani reklamacie, a tato (tieto) odstranit’ bezodkladne.

Objednavatel je povinny umoznit’ pracovnikom zhotovitela pristup do priestorov potrebnych
pre odstranenie vady. Pokial' tak neurobi, nie je zhotovitel v omeSkani s terminom
nastupenia na odstranenie vady ani s terminom na odstranenie vady.

Naklady na odstranenie reklamovanych vad nesie zhotovitel’ aj v spornych pripadoch az do
rozhodnutia sidu. Ak nenastipi zhotovitel k odstraneniu reklamovanej vady ani do 15
(pédtnastich) dni po obdrzani reklamacie objednavatela, apri havaridch okamzite, t.j.
najneskor den nasledujuci po obdrzani reklamacie, je objednavatel’ opravneny poverit’
odstranenim vady inu odborni pravnicka alebo fyzicki osobu. VSetky takto vzniknuté
naklady uhradi objednavatel'ovi zhotovitel’.

Ak sa preukaze v spornych pripadoch, Ze objednavatel’ reklamoval neopravnene, znamena to,
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ze nim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitela a Ze sa na fiu nevztahuje zarucna
doba, resp., ze vadu spdsobil nevhodnym uZivanim diela objednavatel’ apod., je objednavatel
povinny uhradit’ zhotovitel'ovi vSetky naklady, ktoré mu vznikli v stvislosti s odstranenim
vady.

Dokumentacia odstranenia reklamovanej vady

16.14 O odstraneni reklamovanej vady spiSe objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie

171

17.2

17.3

18.1

18.2

18.3

19.1

19.2

vady alebo uvedie dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat'.

Clanok 17
Zmena zmluvy

Akakol'vek zmena zmluvy musi mat pisomni formu a musi byt podpisand osobami
opravnenymi v mene objednavatel’a a zhotovitel'a rokovat’ a podpisovat’.

Zmena zmluvy sa dojedna ako dodatok k zmluve s ¢iselnym oznacenim podl'a poradového
¢isla prislusnej zmeny zmluvy.

Ak predlozi niektord zo zmluvnych strdn ndvrh na zmenu formou pisomného dodatku k
zmluve, je druha zmluvna strana povinna sa k navrhu vyjadrit’ najneskér do 10 (desiatich) dni
odo dna nasledujiceho po doruc¢eni navrhu dodatku.

Clanok 18
Prevod prav a povinnosti

Zhotovitel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy na int
osobu len s prechadzajiicim pisomnym stthlasom objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny previest svoje prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy na
int osobu aj bez pisomného stthlasom zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze bez predchadzajliceho pisomného sthlasu objednavatela
nepostupi resp. nebude obchodovat’ s pohl'adavkami voéi objednavatel'ovi vyplyvajicimi a
nadvizujucimi na zmluvu.

Clanok 19
Zmluvné pokuty (sankcie)

Uplatnenim akejkol'vek zmluvnej pokuty alebo zaplatenim akejkol'vek zmluvnej pokuty
dohodnutej v tejto zmluve nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu skody, ktora
jej bola spdésobena porusenim povinnosti povinnej strany, na ktort sa zmluvna pokuta
vzt'ahuje, a to aj v rozsahu presahujiicom zmluvni pokutu.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ objednavatel’ovi nasledovni zmluvni pokutu za porusenie
nasledujucich ustanoveni tejto zmluvy, a to:

¢l. 5, tj. ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia
riadne a v€as v sulade s bodmi 5.1, 5.2 a 5.3 tejto zmluvy, vo vyske 10.000,- EUR za kazdy,
¢o 1 len zalaty den poruSenia povinnosti a za kazdé jednotlivé poruSenie zmluvnej
povinnosti,
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b)

c)

g)

h)

)

k)

¢l. 7 bod 7.10, 7.11 vo vyske 10.000,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty deni poruSenia
povinnosti,

¢l. 11 bod 11.5 vo vyske 300,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia povinnosti a za
kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢l. 11 bod 11.6,11.7,11.8,11.10, 11.11, vo vyske 1.000,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty den
porusenia povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢l. 12 bod 12.1, vo vySke 10.000,- EUR za kazdy, ¢o i len zaCaty den porusenia
povinnosti,

¢l. 12 bod 12.2 alebo 12.4 vo vyske 50 % z celkovej dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy,
o i len zacaty den poruSenia povinnosti aza kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej
povinnosti,

¢l. 12 bod 12.11, 12.13, 12.15, 12.16, 12.18 vo vyske 50 % z celkovej dohodnutej ceny diela
s DPH za kazdy, ¢o i len zacaty deii porusenia povinnosti a za kazdé jednotlivé poruSenie
zmluvnej povinnosti,

¢l.12 bod 12.17, 12.20, 12.21, 12.22, 12.23, 12.24, 12.27 a 12. 36 o vyske 1000,- EUR za
kazdé jednotlivé poruSenie zmluvnej povinnosti,

¢l.13 bod 13.1 az 13.6 je vo vyske 500,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia
povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢l.15 bod 15.1, t. j. zhotovitel nedokonéi a/alebo neodovzda dielo objednavatelovi v
dohodnutom termine, vo vyske 100 % z celkovej dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy, ¢o i
len zacaty den porusenia povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢l. 15 bod 15.16, 15.17 alebo 15.19 vo vyske 10.000,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty deni
porusenia povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢l. 21 body 21.3. az 21.11 vo vyske 10.000,- EUR za kazdy, ¢o i len za¢aty den poruSenia
povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢l. 2 bod 2.8 alebo ¢l. 12 bod 12.10 vo vyske 10.000,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty den
porusenia povinnosti a za kazdé jednotlivé poruSenie zmluvnej povinnosti,

Sankciu za opakované porusSenie vysSie uvedenych povinnosti je mozné ukladat’ aj
opakovane. Ak nedoSlo k okamzitej naprave porusenia zmluvnej povinnosti (do lehoty
uréenej v pisomnom upozorneni objednavatela alebo nim poverenej osoby), povazuje sa to
za podstatné porusenie zmluvy s vynimkou tych povinnosti, ktorych porusenie je v zmluve
priamo Specifikované ako podstatné porusenie zmluvy.

19.3 Ak zhotovitel' nevykona dielo riadne a v¢as a za zmluvnu cenu, $pecifikovana v bode 6.5

¢lanku 6 tejto zmluvy, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 100 %
celkovej dohodnutej ceny diela s DPH, $pecifikovanej v bode 6.5 ¢lanku 6 tejto zmluvy.

Zmluvna pokuta za poruSenie povinnosti podl’a ¢l. 10

194

V pripade, Ze zhotovitel nepredlozi objednavatelovi doklady (dokazy) preukazujuce
existenciu objednavatel'om pozadovanych poisteni podl'a ¢l. 10 povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy, pricom zhotovitel’ je povinny uhradit’ objednavatel'ovi za kazdy, ¢o i len
zacCaty denl omeskania zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,- EUR.

Zmluvna pokuta za neodstrianenie reklamovanych vad

195

Pokial’ zhotovitel’ neodstrani reklamovanu vadu v dohodnutom termine, je povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvni pokutu za kazda reklamovanu vadu vo vyske 1000,- EUR za
kazdy, ¢o i len zaCaty deii omeskania, ak nie je v zmluve uvedené inak. Ak nedoslo k
okamzitej naprave porusenia zmluvnej povinnosti (do lehoty urcenej v pisomnom
upozorneni objednavatela alebo nim poverenej osoby), povazuje sa to za podstatné
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19.6

porusenie zmluvy.

Pokial’ zhotovitel’ neodstrani nedorobky alebo vady uvedené v zapise o odovzdani a prevzati
diela v dohodnutom termine, zaplati objednavatel'ovi zmluvna pokutu 1.000,- EUR za kazdy
nedorobok alebo vadu, pri ktorej je v omeskani za kazdy €o i len zacaty deni omeskania. Ak
nedoslo k okamzitej naprave porusenia zmluvnej povinnosti (do lehoty uréenej v pisomnom
upozorneni objednavatela alebo nim poverenej osoby), povazuje sa to za podstatné
porusenie dohody.

Sankcia za omeskanie s uhradou faktury

19.8

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zaviazku voci
zhotovitel'ovi, ma zhotovitel' pravo pozadovat’ od objednavatela Groky z omeskania z dlznej
sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykondvaju
niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Sposob vyuctovania zmluvnych pokit

19.9

19.10

19.11

Zmluvni pokutu, resp. urok z omeskania, vyUCtuje opravnena strana povinnej strane
pisomnou formou. Vo vyuctovani musi byt uvedené to ustanovenie zmluvy, ktoré k
vyuctovaniu zmluvnej pokuty, resp. uroku z omeskania, opraviuje a spdsob vypoctu
celkovej vy$ky zmluvnej pokuty, resp. tiroku z omeskania.

Povinna strana sa musi k vyuctovaniu zmluvnej pokuty, resp. uroku z omeskania, vyjadrit’
najneskor do 3 (troch) dni odo dina jeho obdrzania, inak sa ma za to, ze s vyuctovanim
sthlasi. Vyjadrenim sa v tomto pripade rozumie pisomné stanovisko povinnej strany.

Ak nestihlasi povinna strana s vyGétovanim zmluvnej pokuty, resp. Groku z omeskania, je
povinnda pisomne v dohodnutej lehote oznamit opravnenej strane dovody, pre ktoré
vyuctovanie zmluvnej pokuty, resp. troku z omeskania, neuznava.

Lehota splatnosti zmluvnych pokut

19.12

20.1

Povinna strana je povinna uhradit’ vyaétované zmluvné pokuty, resp. Groky z omeskania,
najneskor do 30 (tridsat’) dni odo dia obdrzania prislusného vytétovania.

Clanok 20
Odstiipenie od zmluvy

Ak nastana u niektorej zo stran skuto¢nosti braniace riadnemu plneniu tejto zmluvy je tato
povinna to ihned bez zbyto¢ného odkladu, t.j. do 3 (troch) dni oznamit’ pisomne druhej
strane a vyvolat’ rokovanie zastupcov zmluvnych stran.

Odstipenie objednavatel’a od zmluvy

20.2

20.3

20.4

Odstipenie od zmluvy musi byt oznamené zhotovitel'ovi pisomne.

Objednavatel moéze od zmluvy odstapit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva alebo
Obchodny zakonnik.

Objednavatel’ moze od zmluvy odstapit’ bez ur¢enia dodatocnej primeranej lehoty, ak ide o
podstatné porusenie zmluvy.
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20.5

20.6

a)
b)

d)
e)

20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel moéze odstapit’ od zmluvy len v
pripade, ak je urcena dodatocna primerana lehota na splnenie zavizku a zhotovitel' svoj
zavazok nesplni.

Objednavatel modze odstupit od zmluvy v pripade podstatného poruSenia zmluvnych
podmienok, najm4 ak:

zhotovitel’ opakovane porusil niektortl zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy,

zhotovitel v zmluvne dohodnutom termine nezacal, prerusil alebo zastavil vykonavanie
diela,

bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, bolo proti zhotovitelovi zacaté konkurzné
alebo restrukturalizaéné konanie, prip. pocas tohto konania bol proti zhotovitel'ovi pre
nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo bol zruseny konkurz z
dévodu, ze majetok upadcu nepostacuje na tthradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej
podstaty,

zhotovitel’ ako pravnicka osoba, ktora je opravnena podnikat’, je v likvidacii,

v inych pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

Vykonané prace sa vyuctuju po odpoéte pohl'adavok objednavatela. Objednavatel’ tiez moze
odstupit’ od zmluvy v celom rozsahu, ak zhotovitel nedodrzal poziadavky objednavatela
tykajuce sa podzhotovitel'ov.

Zhotovitelovi patri uhrada za skuto¢ne vykonané prace.

Pre pokraCovanie prac na predmete zmluvy si moze objednavatel narokovat primerani
thradu za zhotovitelom vybudované zariadenia, leSenia a iné vybavenie, ktoré¢ sa uz
nachadzaju na miestne vykonu predmetu zmluvy, ako i dodané hmoty a stavebné dielce.

Objednavatel’ je povinny zhotovitelovi predlozit’ kalkulaciu vzniknutych dodatocnych
nakladov a svoje d’alSie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy.

Zhotovitel' je povinny do 14 (Strnastich) dni odo dna Ucinnosti odstupenia od zmluvy
pripravit vykonané prace na prevzatie a poziadat o ich prevzatie. StuCasne je povinny
predlozit’ skuto¢né a overitel'né vyuctovanie vykonanych prac a dodavok.

Ak vzniklo objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty z dévodu omeskania este
pred odstupenim od zmluvy, méze pozadovat’ jej zaplatenie len za dobu do odstipenia od
zmluvy.

QOdstipenie zhotovitel’a od zmluvy

20.13

20.14

Odstipenie od zmluvy musi byt vzdy oznamené objednavatel'ovi pisomne.

Zhotovitel moze odstupit’ od zmluvy, ak objednavatel’ je v omeskani s umoznenim pristupu
na miesto realizacie diela pred zacatim stavebnych prac viac ako jeden mesiac.

Désledky odstupenia od zmluvy

20.15

a)

Ak odstupi niektora zo stran od tejto zmluvy na zaklade ustanoveni vyplyvajacich z tejto
zmluvy, potom povinnosti obidvoch stran su nasledujuce:

Objednavatel’ umozni pristup zhotovitel'ovi na miesto vykonu diela, aby mohol vykonat
vSetky potrebné nalezitosti ,,Ciastkového preberacieho konania®,
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b) Zhotovitel vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je
povinny do 5 (piatich) dni odo obdrzania vyzvania zacat ,,Ciastkové preberacie konanie®,

C) Zhotovitel' do 5 (piatich) dni vykona stpis vSetkych vykonanych prac oceneny spdsobom,
akym je stanovena cena diela,

d) Zhotovitel' vykona finan¢né vyéislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a
spracuje ,,Ciastkova kone¢nu fakturu®,

e) Zhotovitel' odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace miesto vykonu diela
najneskor do 15 (pétnastich) dni po skonceni ,,Ciastkového preberacieho konania®,

f) Zmluvna strana, ktora zapri¢inila odstiipenie od zmluvy je povinna uhradit’ druhej zmluvnej
strane vsetky naklady a ekonomické straty jej vzniknuté z dovodov odstipenia od zmluvy.

Clanok 21
Osobitné ustanovenia

Miesto plnenia predmetu zmluvy

21.1  Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je miesto v zmysle projektovej dokumentacie
suvisiacej s vykonavanymi pracami.

21.2  Zhotovitel' zrealizuje dielo podla Specifikdcie uvedenej v zmluve na mieste uréenom
objednavatel'om.

Podzhotovitelia / subdodavatelia

21.3  Zhotovitel’ je povinny dorucit’ a pravidelne aktualizovat’ zoznam svojich zamestnancov, a
subdodavatel'ov (vratane ich zamestnancov), ktori sa maji podielat’ alebo sa podielaju na
realizacii diela alebo jeho Casti vyplyvajicej z vyzvy na podanie ponuky alebo zmluvy.

21.4  Zhotovitel' zabezpeci, ze vSetky ustanovenia tejto zmluvy najmd ustanovenia tykajuce sa
dodrziavania vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, prislusnych technickych a
environmentalnych noriem a ustanovenia tykajuce sa fakturacie, splatnosti a thrady faktur a
s nimi suvisiace ustanovenia sa budi vztahovat aj na subdodavatel'ov.

21.5  Zhotovitel bude realizovat’ subdodavky v rozsahu:
........ % podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat’ tretim osobam na predmet subdodavok:
(10001 navrhovany subdodavatel

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze navrhnuty subdodavatel’ a subsubdodavatel’ spifia alebo najneskor v
Gase plnenia bude spifat’ podmienky Glasti podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom
obstaravani, ¢o bolo doloZzené Cestnym vyhlasenim v jeho ponuke a je alebo najneskor v
Case plnenia bude zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. 0
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

21.6 V pripade, ak dojde pocas realizacie diela k zmene subdodavatela oproti zoznamu
subdodavatelov uvedeného vbode 21.5 tohto ¢lanku zmluvy, je zhotovitel povinny
predlozit’ objednavatel'ovi do piatich pracovnych dni odo dna kedy sa o tejto skutocnosti
dozvie, Ziadost’ 0 zmenu subdodavatela v rozsahu:

o podiel zakazky, ktory md v umysle zadat tretim osobam ako aj navrhovanych
subdodavatel'ov a predmet subdodavok,
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21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

e identifikacné tidaje subdodavatela, ak je znamy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné
meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifika¢né Cislo alebo datum narodenia,
ak nebolo pridelené identifikacné ¢islo,

e Cestné vyhlasenie, e kazdy navrhnuty subdodavatel’ spifa alebo najneskor v Gase
plnenia bude spiitat’ podmienky uéasti podla § 32 ods. 1 zikona o verejnom obstaravani,

e o bolo dolozené Cestnym  vyhlasenim v jeho ponuke a je alebo najneskor v Case
plnenia bude zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’ zapisovat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zédkonov.

Zhotovitel' pri vybere subdodavatela musi postupovat’ tak, aby vynalozené naklady na
zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

Zhotovitel' je povinny kazda zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchadzajucim pisomnym sthlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi.
Objednavatel rozhodne o suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy o
subdodavke na zaklade predloZenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii
0 osobe budiiceho subdodavatela a Cestného vyhlasenia podl'a bodu 21.6 tohto ¢lanku
zmluvy, priCom podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto
zmluvy méze byt’ v tomto pripade zistenie rozporu predlozenych informacii podl'a bodu 21.6
tejto zmluvy.

Objednavatel oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesthlase s
uzatvorenim zmluvy o subdodavke najneskdr do 5 dni od dorucenia ziadosti o udelenie tohto
suhlasu. Ak zhotovitel neozndmi svoj nesthlas do 5 dni odo dna dorucenia Ziadosti o
schvalenie, v tomto pripade to znamend, Zze nema vyhrady k vyberu subdodavatela a
zhotovitel’ je opravneny uzatvorit’' s vybranymi subdodavatel'mi prislusné zmluvy, na zaklade
ktorych bude zabezpetované plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpovedd za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatel'om tak, ako keby
plnenie realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel’ bude zodpovedat’
za odbornt starostlivost’ pri vybere subdodavatel’a ako aj za vysledok plnenia vykonaného na
zaklade zmluvy o subdodavke.

Zhotovitel’ na preukazanie  technickej alebo odbornej sposobilosti

VYUZIL KAPACTEY  o.tintit ittt e e e e et e e e e
a zavézuje sa, Ze ak pocas trvania tejto zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa tyka preukazanie
odbornej alebo technickej spdsobilosti touto osobou, toto plnenie poskytne vyluéne sam,
alebo prostrednictvom tejto osoby. Moznost’ zmeny subdodavatel'a tym nie je dotknuta.

Porusenie ktorejkol'vek povinnosti Specifikovanej v bode 21.3. az 21.11. sa povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

Dorudovanie

21.13

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna
komunikacia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat
doporucenou postou na adresu uvedent v zahlavi zmluvy, kuriérom alebo osobne a v
pripadoch stanovenych touto zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s
nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v lehote 3 dni. Za defi dorucenia sa
povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat, za
dent doru¢enia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat
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neprevezme pisomnost’ v tlloznej lehote na poste, za den dorucenia sa povazuje posledny den
uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s ozna¢enim posty
»adresat neznamy“ alebo ,,adresat sa odstahoval®“ alebo s inou poznamkou podobného
vyznamu, za den dorucenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatel’'ovi.

DalSie zmluvné dojednania

21.14

Zhotovitel' nie je oprdvneny pozadovat od objednavatel’a tthradu nékladov suvisiacich s
pripravou Ucasti vo verejnom obstaravani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu
zéakazky.

21.15 Zhotovitel' sa zavdzuje na vlastné naklady a na vlastné nebezpeCenstvo vykonat’ diclo na

21.16

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

zaklade projektovej dokumentécie, ktora bola odovzdana objednavatel'om zhotovitel'ovi, a to
Vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’, podl'a poziadaviek objednavatel’a, spdsobom a
za podmienok dalej dohodnutych touto zmluvou. Zhotovitel prehlasuje, ze sa s
poziadavkami objednavatela oboznamil a vSetky vady alebo nedostatky projektovej
dokumentécie (vytvorenej podla poziadaviek objedndvatela) vratane rezervy na
neoCakavané vydavky (napr. skryté vady projektovej dokumentacie) zahrnul do svojej
celkovej ceny za realizaciu diela. VSetky zmeny a odchylky v projektovej dokumentacii a
zmeny vo vykaze vymer oznamil objednavatel'ovi pred podanim ponuky.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vyhlasovat’ alebo nadobudat tovary, sluzby alebo
montazne prace prostrednictvom uz existujicich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych
verejnych obstaravani s rovnakym alebo podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto
zmluvy.

Clanok 22
Zaverecné ustanovenia

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zmenit' alebo upravit’ jednotlivé ¢lanky v zmluve podla
konkrétnych prac (diela).

Tato zmluva je povinne zverejfiovana podla § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informacii) v zneni neskor$ich predpisov.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma ucastnikmi tejto zmluvy a ucinnost’
diiom nasledujticim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Zmluvné strany beru na vedomie, ze zverejnenie tejto zmluvy a jej priloh na webovom sidle
objednavatela, nie je porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva a zhotovitel
vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy na webovom sidle objednavaterla.

Prdva a povinnosti ucastnikov zmluvy, pokial tato zmluva neupravuje inak, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, zakona o verejnom obstardvanim, a ostatnymi
v§eobecne zaviaznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, jeden rovnopis zostane zhotovitel'ovi a tri
rovnopisy zostanu objednavatel’ovi.

Zmluvné strany sa pre pripad sporov vyplyvajticich z dusevného vlastnictva dohodli Ze v
pripade ak zhotovitel vyhotovi, poskytne, doda, opravi alebo upravi projektova
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22.8

a)
b)

c)
d)

e)

22.9

22.10

2211

dokumentéciu alebo akykol'vek dokument, ktory by bolo mozné povazovat za duSevné
vlastnictvo, bude sa mat za to, Ze zhotovitel zabezpecil objednavatelovi licenciu s
nasledovnymi podmienkami. Licencia sa povazuje za prenosnu, neexkluzivnu, bezplatnu,
¢asovo neobmedzeni s pravom na lubovolné neobmedzené kopirovanie, uzivanie,
modifikovanie, s pravom na akékol'vek zmeny a zasahy podl'a potrieb objednédvatela alebo
jeho nasledovnikov alebo budicich majitelov diela alebo dokumentacie.

Neoddelitel'nou sti¢ast'ou zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha A - Oceneny vykaz vymer

Priloha B - Podrobny harmonogram postupu prac

Priloha C - Zodpovednostné poistenie zhotovitel'a a poistenie diela

Priloha D - Opis predmetu zmluvy

Priloha E - Osoby opravnené zapisovat’, nazerat’ a robit si vypisy zo stavebného dennika .

Zmluvné strany sa dohodli, ze rozhodnym pravom pre pripad sporu je pravo platné a uc¢inné
v Slovenskej republike, prednostne Obchodny zékonnik, a prislusnym stdom je prislusny
sud v mieste sidla objednavatela.

Zmluvné strany sa bez zbyto¢ného odkladu zavazuju uzatvorit' pisomny dodatok k tejto
zmluve v pripade, ak bude potrebné upravit prava a povinnosti zmluvnych stran a to v
zavislosti od Zmluvy o poskytnuti podpory z Environmentalneho fondu formou dotacie,
ktora objednavatel’ uzatvori s Environmentalnym fondom.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, jej zneniu porozumeli, ze tato zmluvu
uzatvaraju na zaklade ich slobodnej, vaznej, urCitej a zrozumitelnej vole, Ze nebola
uzatvorena pod natlakom, v tiesni, ani za zvlast’ nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu
s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

V Ziari nad Hronom, dia \Y dna

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Mgr. Peter Antal
primator
Mesto Ziar nad Hronom
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