

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20190021 ŽIAR NAD HRONOM - Bežecká rovinka**

Objekt: **01 Bežecká rovinka a skok do diaľky**

Rozpočet: **20190021.01 Bežecká rovinka a skok do diaľky**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotoviteľ: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 775,31
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 775,31</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	0 %	0,00 EUR
Snížená DPH	0 %	0,00 EUR
Základ pro základní DPH	20 %	1 775,31 EUR
Základní DPH	20 %	355,06 EUR

Zaokrouhlení 0,00 EUR

**Cena celkem s DPH 2 130,37 EUR**

v \_\_\_\_\_ dne **8.10.2019**

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1.0	Zemné práce	HSV			0,00	0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			0,00	0
471.0	Umelé povrchy	HSV			0,00	0
5.0	Komunikácie	HSV			0,00	0
8.0	Trubné vedenie	HSV			0,00	0
913.0	Vybavenie športoviska	HSV			0,00	0
915.0	Ohraničenie plôch - obrubníky	HSV			0,00	0
99.0	Staveniskový presun hmôt	HSV			0,00	0
VN.0	Vedľajšie náklady	VN			1 775,31	100
Cena celkem					1 775,31	100